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Spett.le

Consorzio Quartiere Affari

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (M)
c.a. Ing. Paolo Menegaldo

e.p.c.
Odos Servizi S.r.l.
Baluardo Lamarmora, 15
28100 Novara

inviato via e-mail a:

Prev. N° 327 2020 rev 00
San Donato Milanese, 18/11/2020

Oggetto: Progettazione, direzione lavori e sicurezza per opere di rifacimento della P.za Bobbio — San Donato
Milanese (Ml).
Rif.: ORD 020-9006

Abbiamo recepito da parte di Egr. Dott. Andrea Macchi, I'opportunita di presentare alla Vs. cortese
Attenzione, la presente offerta, per prestazioni professionali inerenti il rifacimento della Piazza Bobbio — San
Donato Milanese (Ml).

1. PREMESSE

Riteniamo che I'intervento non possa configurarsi semplicemente come una manutenzione ordinaria, ma le
valutazioni tecniche (prestazioni di materiali e soluzioni costruttive) devono essere correttamente inserite ed
armonizzate con il contesto: per questo valutiamo che lintervento non possa prescindere da un
approfondimento progettuale complessivo.

Con riferimento all’lORD 020-9006, che riguarda la progettazione di interventi tecnici per eliminare le diffuse
problematiche di infiltrazioni nei parcheggi interrati di Via Europa e P.za Bobbio — San Donato Milanese (Ml)
— con riferimento a questi ultimi, riteniamo preziosa I'opportunita di coordinare la progettazione della piazza
con gli interventi di risanamento delle strutture interrate.

2. SERVIZI PROFESSIONALI
Le attivita di seguito esposte, rientranti nel quadro di specifiche di cui al punto precedente, si inseriscono in
un sistema di progettazione integrale e coordinata e per maggiore chiarezza: progettazione delle componenti
edili (manufatti, materiali, dettagli, finiture), impiantistiche (sistemazioni e modifiche reti impianti per la
captazione e scarico acque reflue, illuminazione pubblica, eventuale sistema di ricircolo invaso d’acqua, ecc.),
di design (arredi per esterno, corpi illuminanti, ecc.).
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a. Attivita propedeutiche alla progettazione
Prima di procedere alla progettazione dovranno essere acquisite tutte le informazioni (tecniche,
normative, urbanistiche, impiantistiche, etc...), volte all'ideazione del progetto; I'output
consistera in una schematica relazione (briefing di progetto).
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito le informazioni da fornire da parte del
Committente:
- Situazione urbanistica/edilizia/catastale dell’area e/o immobile oggetto dell’intervento.

Qualora questa documentazione non venisse fornita, fosse incompleta o non affidabile, i
Progettisti, in accordo e su autorizzazione del Committente, potranno provvedere al recupero
della documentazione e/o all’esecuzione delle attivita necessarie per una corretta progettazione;
tali prestazioni saranno oggetto di valutazione economica dedicata, che verra sottoposta al
Committente per accettazione.

Saranno inoltre valutate le richieste del Committente con analisi e discussione delle varie aree di

cui si compone il progetto con verifica di tutti gli elaborati grafici, in modo che i Progettisti

possano comprendere dettagliatamente tutte le richieste del Committente ed organizzare la

progettazione attraverso I'approfondimento dei seguenti temi:

- richieste del Cliente;

- tabella temporale di esecuzione del progetto e relativo budget preliminare;

- altre figure (tecnici, ecc.) eventualmente coinvolte nella progettazione e con quali compiti;

- funzioni e requisiti richiesti per tutte le aree di progetto;

- procedura per tutte le comunicazioni e gli invii;

- eventuali fornitori e aziende preferenziali, identificazione delle risorse ditte, artisti, artigiani
e tutte le figure coinvolte nelle aree specifiche;

- Valutazioni preliminari su funzionalita, impatto scenografico ed emozionale, attrezzature,
materiali e finiture.

Nota: A monte di tutte le attivita progettuali, se necessario e prima dell’inizio delle lavorazioni in
cantiere, € previsto un accurato rilievo effettuato con strumento Laser scanner 3D FARO X130
per I'ottenimento della nuvola di punti, tramite sequenza di scansioni finalizzate all’acquisizione
di tutti i punti di visualizzazione necessari; la nuvola di punti verra successivamente elaborata e
gestita tramite Software di progettazione 3D. Tali informazioni saranno relative a tutti i vani
interessati dall’intervento, comprensivo di strutture, impianti installati, ed altri elementi utili alla
verifica precisa della soluzione progettuale elaborata, in funzione di eventuali condizioni
particolari dell'immobile (fuori-piombo, angoli non a 90°, etc.).

b. Studio di fattibilita tecnica /progetto preliminare
A seguito delle informazioni acquisite, verra sviluppato uno studio di fattibilita tecnica volto a
proporre un intervento adeguato alle esigenze del Committente.
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Le attivita previste sono:

sopralluogo presso I'area/immobile oggetto d’intervento;

identificazione delle caratteristiche e del livello qualitativo degli elementi edili/architettonici
ed impiantistici;

elaborazione di un progetto preliminare; comprendera elaborati grafici (planimetria
generale, piante, foto di progetti simili, immagini da pubblicazioni, di precedenti lavori dei
Progettisti, schizzi, rendering, prospetti, sezioni), tabelle e relazioni finalizzati alla
rappresentazione grafica e descrittiva dell’intervento proposto in termini di layout, materiali
e dotazioni impiantistiche;

Elaborazione di un budget cost preliminare da usare come propedeutico allo sviluppo dei
progetti per aree di pertinenza. Utile come riferimento al fine di mantenere sotto controllo i
parametri dell’investimento;

verifica normativa, impiantistica e di sicurezza;

Costi e tempi di massima per le opere di realizzazione dell’intervento ripartiti per tipologia di
opera (opere edili; arredi; opere impiantistiche di tipo elettrico; opere impiantistiche di tipo
meccanico; opere per impiantistica speciale, arredi ecc.);

La tempistica di massima necessaria a realizzare le opere che prevedra anche le attivita di
predisposizione e presentazione delle pratiche amministrative ai vari enti competenti.

Il progetto terra conto delle richieste preliminari del Committente e verra presentato in maniera
tale da illustrare compiutamente il complesso delle scelte concordate.

c. Progetto Definitivo

Sulla scorta dei feedback ricevuti dal Committente sulla proposta presentata nella precedente
fase, saranno apportate quelle modifiche/integrazioni al progetto, finalizzate alla rispondenza
definitiva alle esigenze del Committente. Verra quindi predisposta tutta la documentazione
necessaria per I'approvazione finale del progetto in tutti i suoi aspetti quantitativi e qualitativi, e
per la presentazione presso gli enti preposti.

A titolo esemplificativo, le attivita previste in questa fase sono:

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, e calcolo impianti;
Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo;
Progettazione integrale e coordinata;

Elaborati di progettazione antincendio;

Durante lo sviluppo del progetto definitivo saranno apportate quelle varianti minime in corso d’opera
dettate da esigenze operative e funzionali allo sviluppo della progettazione.

In questa fase verranno redatti i progetti da sottoporre all’approvazione degli Enti interessati
(Comune, VVF, ASL, etc.). A titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati che verranno
predisposti e presentati presso gli Enti competenti sono:

Mod. 8.2 rev. 00
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- Presentazione di istanza edilizia quale CILA/SCIA o titolo abilitativo piu idoneo;

- Valutazione progetto e presentazione di adeguata pratica presso VVF (solo se necessaria);
Verranno programmate le attivita dei progettisti in base ai tempi di approvazione e il tutto coordinato
all'interno della tempistica generale.

La proposta progettuale, redatta in base ai requisiti progettuali acquisiti in fase di PD, verra verificata
e concordata con I'Amministrazione e con gli Enti interessati per ottenere le relative autorizzazioni.

d. Progetto Esecutivo
In questa fase si prevede di predisporre tutta la documentazione finalizzata
all'ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti nelle precedenti fasi di progettazione. Durante
la progettazione esecutiva verra redatta una tempistica dei lavori suddivisa in base alle diverse
fasi di lavorazione.
Il progetto esecutivo sara redatto sulla base delle indicazioni fornite dal progetto definitivo e si
comporra dei seguenti elementi:
- Elaborati grafici opere edili ed impiantistiche (modifica e adeguamento sistema di captazione
e scarico acque reflue, impianto di illuminazione pubblica, ecc.);
- Particolari costruttivi;
- Computo metrico estimativo, Elenco prezzi;
- Cronoprogramma;
- Progettazione integrale e coordinata;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
Durante lo sviluppo del PE saranno apportate quelle varianti minime in corso d’opera dettate da
esigenze operative e funzionali allo sviluppo della progettazione.
In questa fase verra sottoposta al Committente la scelta/campionatura dei materiali proposti per
accettazione.
E previsto I'affiancamento al Committente durante la fase di analisi e comparazione delle offerte
tecnico-economiche da parte delle imprese invitate a partecipare alla gara d’appalto

e. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori

In questa fase sono previste tutte le attivita relative all’assistenza tecnica in cantiere durante la
realizzazione delle opere. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicate di seguito le attivita
che verranno svolte per tutte le lavorazioni edili, strutturali ed impiantistiche:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

- Contabilita dei lavori;

- Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE);

- Collaudo tecnico amministrativo;

- Collaudo tecnico funzionale degli impianti;

Durante I'esecuzione dei lavori verranno inoltre eseguite le seguenti attivita:

WIP Architetti S.r.l.

P.Iva e C.F. 06228020969 CCIAA Milano REA N° 1878035 cap. soc. € 10.000,00

Sede Legale Via Emilia 22, 20097 S. Donato Milanese (MIJ; Via Serbelloni 7, 20122 Milano (M13; Via Roma 89, 76017 S. Ferdinando di Puglia (BT)
T +39 02 5560401 F +39 02 51876647

info@wiparchitetticom - wiparchitetti@pec.it

Prev. N° 327_2020_rev 00

Mod. 8.2 rev. 00


mailto:info@wiparchitetti.com
mailto:wiparchitetti@pec.it
http://www.wiparchitetti.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_definitivo

Wi

- Coordinamento delle imprese per la campionatura dei materiali e redazione di un programma dei
lavori;

- Controllo della rispondenza delle opere realizzate al progetto esecutivo, della qualita delle stesse
e dei materiali forniti;

- Controllo / sollecito del rispetto dei tempi programmati;

- Aggiornamento del committente sullo stato di avanzamento lavori;

| sopralluoghi avverranno con cadenza settimanale e, qualora ne ricorrano le condizioni, potranno
essere intensificati ove le fasi lavorative lo richiedano.
Verra infine predisposta la documentazione per la Segnalazione certificata di agibilita se necessaria.

3. TEAM DI LAVORO
Le attivita sopra descritte prevedono una continua e costante interazione sia con il Committente, attraverso
incontri presso le reciproche sedi operative e mediante flussi di corrispondenza digitale e cartacea. Saranno
messi a disposizione dei consulenti specializzati, con esperienza maturata in lavori analoghi e buona
padronanza nell’utilizzo di strumentazione tecnica:

Responsabili di Commessa_ arch. Nicola Di Troia
Design Director arch. M. Splendore
Project Manager arch. Pietro Cantu
staff Operativo . arch. Omar Lazzeri

arch. Marina Di Corato
arch. Malda Frai Eman
ing. Renato Zanatta
ing. Marta Fattore

L'individuazione delle figure professionali sopra esposte potra subire eventuali modifiche e/o integrazioni a
discrezione dei Progettisti, in funzione di contingenti esigenze operative.

4. TEMPISTICHE
Le tempistiche relative al completamento delle singole fasi verranno concordate con il Committente e
saranno oggetto di redazione di specifico documento che diverra parte integrante dell’incarico.

5. OFFERTA ECONOMICA
Per le attivita professionali descritte al punto 1., gli importi economici proposti sono stati valutati a
discrezione, sulla base di lavori simili affrontati in passato; essi tengono conto dei costi di personale, spese
generali ed utili di impresa. La seguente valutazione fa riferimento ad un importo puramente indicativo dei
lavori di 1.600.000,00 € per la sistemazione della piazza, inclusi interventi di risistemazione esterna
dell’edificio esistente.
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a. Attivita propedeutiche alla progettazione ...~~~ 3.700,00 €
b. Studio di fattibilita tecnica /progetto preliminare 6.200,00 €
c. Progetto Definitivo 14.800,00 €
d. Progetto Esecutivo 20.700,00 €
e.

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 41.600,00 €

Sommano 87.000,00 €

Gli importi economici sopra esposti prevedono I'affidamento di tutte le attivita elencate dal punto a. al punto
e. Sono, inoltre, da considerarsi al netto di contributi previdenziali inarCASSA, CIPAG (+4,07%) ed IVA nella
percentuale di Legge.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le competenze sopra indicate verranno fatturate dagli scriventi con le seguenti modalita:

e 10% alla firma della presente, quale acconto sull'importo totale delle prestazioni professionali come
ai punti a., b, ¢, d., e., (somma degli importi). Di seguito proponiamo le successive modalita:

a. Attivita propedeutiche alla progettazione

30% all’avvio delle attivita di cui al presente punto

60% alla consegna della documentazione di cui al presente punto
b. Studio di fattibilita tecnica /progetto preliminare

30% all’avvio delle attivita di cui al presente punto

60% alla consegna della documentazione di cui al presente punto
c. Progetto Definitivo

60% alla consegna delle istanze autorizzative

30% al rilascio delle autorizzazioni
d. Progetto Esecutivo

30% all’avvio delle attivita di cui al presente punto

60% alla consegna della documentazione di cui al presente punto
e. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza

10% all’inizio dei lavori

70% in rate mensili di pariimporto in funzione della gestione del cantiere

10% alla conclusione dei lavori

| pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario 30 gg. d.f.(f.m.) da effettuarsi sul ¢c/c bancario comunicato
al Committente da WiP Architetti srl.
Sulle fatture verranno applicati contributi previdenziali inarCASSA, CIPAG ed IVA nella percentuale di Legge.

WIP Architetti S.r.l.

P.Iva e C.F. 06228020969 CCIAA Milano REA N° 1878035 cap. soc. € 10.000,00

Sede Legale Via Emilia 22, 20097 S. Donato Milanese (MIJ; Via Serbelloni 7, 20122 Milano (M13; Via Roma 89, 76017 S. Ferdinando di Puglia (BT)
T +39 02 5560401 F +39 02 51876647

info@wiparchitetticom - wiparchitetti@pec.it

Prev. N° 327_2020_rev 00

Mod. 8.2 rev. 00


mailto:info@wiparchitetti.com
mailto:wiparchitetti@pec.it
http://www.wiparchitetti.com/

7. SPESE ED ESCLUSIONI
Sono gia comprese nell'importo del compenso tutte le spese e compensi accessori, ad esclusione di tutte le
attivita non espressamente indicate, tra cui:

- Prove in loco e relazioni specialistiche quali geologica, geotecnica, ambientale, acustica,
agronomica, viabilistica, ecc.;

- Attivita afferenti a modifiche, variazioni ed aggiornamenti della documentazione catastale;

- Progetto impianto fotovoltaico;

- Verifiche e progetti strutturali;

- Spese per il rifacimento o aggiornamento di elaborati gia prodotti, riguardanti il progetto in
precedenza approvato, per successive richieste del Committente o per cause al di fuori del
controllo del | Progettisti.

- Spese eventualmente anticipate per conto del cliente ai sensi art. 15 D.P.R. 633/72 che verranno
rimborsate al costo dietro presentazione di relativi giustificativi;

Ringraziando per l'occasione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo I'occasione per
porgere i nostri piu cordiali saluti.

Architetti srl Per Accettazione

e

arch. Federico Barbero
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DISPOSIZIONI GENERALI

a) Validita dell’offerta
La presente offerta e valida per 60 giorni consecutivi dalla data di emissione.

b) Recesso
WIP si riserva il diritto di recedere dal Contratto firmato dal Cliente entro 10 giorni dalla sottoscrizione dandone comunicazione scritta.
Nel caso il Cliente decidesse di recedere dal presente contratto per causa non imputabile a colpa grave o negligenza di WiP Architetti, quest’ultima avra il diritto di
fatturare ed ottenere il pagamento degli onorari concordati per il lavoro svolto sino alla data del recesso, oltre ad un compenso aggiuntivo pari al 10% dell'importo
delle attivita ancora da eseguire sino alla scadenza naturale del contratto. Il recesso del Cliente dovra essere comunicato in forma scritta.

c) Sospensione dell’incarico
Il Cliente puo sospendere I'incarico, dandone comunicazione scritta a WiP Architetti. In tale ipotesi, ove il periodo di sospensione sia superiore a 30 giorni, WiP
Architetti avra diritto di fatturare ed ottenere il pagamento degli onorari concordati per tutto il lavoro svolto. Se la sospensione dovesse protrarsi per un periodo
superiore a 60 giorni, WiP Architetti potra recedere dal contratto mediante comunicazione scritta al Cliente, con effetto immediato, ed avra il diritto di fatturare ed
ottenere il pagamento di un compenso aggiuntivo pari al 10% dell'importo delle attivita ancora da eseguire sino alla scadenza naturale del contratto.

d) Omissione/Ritardo nei pagamenti
In caso di omesso o ritardato pagamento nei termini previsti nella presente offerta (o contratto) di fatture emesse da WiP Architetti, quest'ultima, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1460 c.c., ha la facolta di sospendere I'esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, senza che il Cliente abbia nulla a pretendere da
WiP Architetti.

e) Riservatezza
Il Cliente e WP Architetti siimpegnano a mantenere riservate e a non divulgare a terzi tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento della
consulenza

f)  Privacy
Eventuali dati personali del Cliente, necessari per consentire I'adempimento del presente contratto da parte di WiP Architetti, potranno essere trattati esclusivamente
per 'adempimento di eventuali ulteriori obblighi derivanti da legge o dal presente contratto.

g) Assicurazione
Ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, si comunica che WIP Architetti srl ha in corso di validita la Polizza Assicurativa n® A1201845252 a copertura di RC
Professionali, contratta con LLOYD’S per un massimale di importo pari ad € 5,0 Milioni.

h)  Diritti d'autore
Wip Architetti Srl ha il diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera/attivita che ha svolto e di cui & autrice. Il Committente (cosi come i suoi eredi e aventi causa)
rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennita, fermo restando in ogni caso il dovere di WiP Architetti Srl di
garantire al Committente la riservatezza dei dati relativi alla proprieta e all'ubicazione dell'intervento, che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita
autorizzazione del Committente".

i)  Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validita e/o risoluzione delle singole clausole o dell’intero contratto, sara
competente in via esclusiva il Foro di Milano.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI — GDPR

La informiamo che i dati personali forniti rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto incarico,
e saranno custoditi presso WIP S.R.L. con sede legale in 20097 San Donato Mil.se (Milano) — Via Emilia 22.

Il titolare del trattamento dei dati personali e Federico Barbero. Il responsabile del trattamento dei dati personali & Erica Pesaresi

Ricordiamo che WIP S.r.I. ha messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio con sistemi di autenticazione;
sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus e firewall), sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici, e sistemi informatici per ripristinare
tempestivamente la disponibilita e I'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

Il trattamento dei dati, che avra per oggetto I'adempimento dell’attivita professionale che verra svolta, nonché degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali a seguito di
fatture emesse dal nostro studio a seguito del predetto incarico, avverra con |'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita e nel rispetto delle sopraelencate misure di sicurezza, presso lo studio Merchants Square Advisory S.r.l. sito in Milano in Corso Indipendenza al n. 5, nostro
consulente fiscale; la informiamo altresi che il personale e i collaboratori di WIP S.r.l. potranno venire a conoscenza dei dati in oggetto.

Resta inteso che i dati in nostro possesso potranno essere comunicati ai soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali,
ecc.).

Il conferimento dei dati & necessario per lo svolgimento della nostra attivita professionale e la loro mancata indicazione comporta I'impossibilita di adempiere esattamente
agli obblighi di legge nonché quelli discendenti dall'incarico professionale in oggetto.

| dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato allo svolgimento dell’incarico professionale nonché agli obblighi di legge (contabili, fiscali
e previdenziali) connessi all’espletamento dell’incarico.

Le sono, comunque, riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilita dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorita di controllo.
Nella eventualita di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o I'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) ci si atterra a quanto prescritto dall’art. 33 del
Regolamento UE 2016/679.

Per presa visione:

WIP Architetti S.r.l.
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- Allegato1 -

Riferimenti amministrativi Societa/Cliente.

Da compilare a cura del Cliente.

COMMITTENTE/
CLIENTE

Ragione sociale:

Sede:

P.IVA/CF:

cod. Univoco SDI:

Rif. Amministrativo Sig.

Rif. Amministrativo telefono:

Rif. Amministrativo mail:

Rif. Tecnico: Sig.

Rif. Tecnico Telefono:

Rif. Tecnico mail:

Persona di riferimento contratto:

nome sintetico
Progetto

Eventuali ulteriori note

Mod. 8.2 rev. 00
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