

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI P.ZA BOBBIO**OPERE PRELIMINARI**

1	Allestimento del cantiere con posa di barriere d'interdizione mobili delle zone operative opportunamente segnalate anche con segnalazioni luminose notturne, comprensivo degli oneri per lo spostamento periodico e il ritiro ad ultimazione delle opere. Le barriere dovranno essere installate per le sole zone operative e lasciate in opera per i tempi necessari alla maturazione delle riprese operate.	a.c.	1	€	848,00
2	Installazione, noleggio e rimozione alla fine dei lavori di baracca spogliatoio / deposito per materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere.	a.c.	1	€	1.060,00
3	Noleggio per tutta la durata dei lavori di generatore di energia elettrica atto al funzionamento delle macchine e delle attrezzature da impiegare.	a.c.	1	€	1.696,00
TOTALE OPERE PRELIMINARI				€	3.604,00

CORSELLO PEDONALE DALLA VIA EMILIA (schema 4)

15	Demolizione della pavimentazione esistente e del sottofondo, carico e allontanamento alle PPDD, compresi oneri di conferimento.	mq	94,00	€	2.989,20
16	Realizzazione di pavimentazione industriale in cls graffiato mediante la fornitura e posa di massetto in conglomerato cementizio spessore medio cm. 8 e applicazione a fresco di strato superiore di pastina di quarzo spessore medio cm 1,00- 1,50 additivato per renderlo impermeabile, compreso formazione e sigillatura giunti	mq	94,00	€	6.392,00
TOTALE CORSELLO PEDONALE				€	9.381,20

**PAVIMENTAZIONE E GIUNTO TRA PIAZZA E EDIFICI ALFA E BETA -
RACCORDI TRA PIAZZA BASSA ED ESSELUNGA (schemi 1 - 5)**

19	Rimozione degli elementi di pavimentazione con recupero di quelli riutilizzabili per una fascia di circa cm 80 per quelle in serizzo e della fascia porfiroide CM 30, demolizione dello strato di sottofondo, carico e allontanamento alle PPDD, compresi oneri di conferimento.				
	Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA	mq	18,00	€	572,40
	SERIZZO EDIFICIO BETA	mq	39,00	€	1.240,20
	Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA	mq	4,00	€	127,20
	SERIZZO EDIFICIO BETA	mq	13,00	€	413,40
	SERIZZO CONSORZIO PIAZZA	mq	9,00	€	286,20
20	Installazione di giunto meccanico di dilatazione JOINT FP 70/NI fissato al fondo come da prescrizioni con neutralizzazione dei fori di fissaggio mediante l'iniezione di sigillante impermeabile raccordato alle impermeabilizzazioni esistenti.				
	DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA	ml	30,00	€	6.868,80
	DI PERTINENZA EDIFICIO BETA	ml	30,00	€	6.868,80
	DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA	ml	6,50	€	1.488,24
	DI PERTINENZA EDIFICIO ALFA	ml	6,50	€	1.488,24
	DI PERTINENZA CONSORZIO PIAZZA	ml	6,00	€	1.373,76
21	Realizzazione di nuovo fondo di posa per gli elementi di pavimentazione mediante la stesura di malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del produttore, compreso adozione di misure contro l'evaporazione rapida.				
	Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA	mq	18,00	€	858,60
	SERIZZO EDIFICIO BETA	mq	39,00	€	1.860,30
	Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA	mq	4,00	€	190,80
	SERIZZO EDIFICIO BETA	mq	13,00	€	620,10
	SERIZZO CONSORZIO PIAZZA	mq	9,00	€	429,30
22	Ricollocazione di pavimentazione recuperata (previsto circa 30%) ed integrazione con nuovi elementi in serizzo e in pietra porfiroide da cm 30x60x3 con superficie (Nessun suggerimento) come l'esistente.				
	Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA	mq	18,00	€	2.289,60
	SERIZZO EDIFICIO BETA	mq	39,00	€	4.960,80
	Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA	mq	4,00	€	508,80
	SERIZZO EDIFICIO BETA	mq	13,00	€	1.653,60
	SERIZZO CONSORZIO PIAZZA	mq	9,00	€	1.144,80
TOTALE PAVIMENTAZIONE E GIUNTO				€	35.243,94

TOTALE OPERE EDILI (IVA ESCLUSA)	€	48.229,14
ONERI COORDINAMENTO ED IMPREVISTI	€	5.787,50
DIREZIONE LAVORI (4,5%)	€	2.170,31
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE (PSC)	€	900,00
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (1,5%)	€	723,44
PRATICA EDILIZIA	€	1.100,00
TOTALE (IVA INCLUSA)	€	71.870,67