
CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

OPERE PRELIMINARI

3.604,00€                             

mq 94,00

mq 94,00
9.381,20€                             

   
mq 18,00 572,40€                                
mq 39,00 1.240,20€                             
mq 4,00 127,20€                                
mq 13,00 413,40€                                
mq 9,00 286,20€                                

   
ml 30,00 6.868,80€                             
ml 30,00 6.868,80€                             
ml 6,50 1.488,24€                             
ml 6,50 1.488,24€                             
ml 6,00 1.373,76€                             

mq  
mq 18,00 858,60€                                
mq 39,00 1.860,30€                             
mq 4,00 190,80€                                
mq 13,00 620,10€                                
mq 9,00 429,30€                                

mq 18,00
mq 39,00 4.960,80€                             
mq 4,00 508,80€                                
mq 13,00 1.653,60€                             
mq 9,00 1.144,80€                             

35.243,94€                           
SERIZZO CONSORZIO PIAZZA

TOTALE PAVIMENTAZIONE E GIUNTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI P.ZA BOBBIO

22 Ricollocazione di pavimentazione recuperata (previsto circa 30%) ed integrazione con nuovi
elementi in serizzo e in pietra porfiroide da cm 30x60x3 con superficie (Nessun suggerimento)
come l'esistente.

2.289,60€                             Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA
SERIZZO EDIFICIO BETA
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA
SERIZZO EDIFICIO BETA

Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA
SERIZZO EDIFICIO BETA
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA
SERIZZO EDIFICIO BETA
SERIZZO CONSORZIO PIAZZA

DI PERTINENZA CONSORZIO PIAZZA
21 Realizzazione di nuovo fondo di posa per gli elementi di pavimentazione mediante la stesura di

malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del produttore, compreso
adozione di misure contro l'evaporazione rapida.

SERIZZO EDIFICIO BETA
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA
SERIZZO EDIFICIO BETA
SERIZZO CONSORZIO PIAZZA

20 Installazione di giunto meccanico di dilatazione JOINT FP 70/NI fissato al fondo come da
prescrizioni con neutralizzazione dei fori di fissaggio mediante l'iniezione di sigillante impermeabile
raccordato alle impermeabilizzazioni esistenti.

DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA
DI PERTINENZA EDIFICIO BETA
DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA
DI PERTINENZA EDIFICIO ALFA

TOTALE OPERE PRELIMINARI

PAVIMENTAZIONE E GIUNTO TRA PIAZZA E EDIFICI ALFA E BETA - 
RACCORDI TRA PIAZZA BASSA ED ESSELUNGA (schemi 1 - 5) 

19 Rimozione degli elementi di pavimentazione con recupero di quelli riutilizzabili per una fascia di
circa cm 80 per quelle in serizzo e della fascia porfiroide CM 30, demolizione dello strato di
sottofondo, carico e allontanamento alle PPDD, compresi oneri di conferimento.

TOTALE CORSELLO PEDONALE

 €                            1.060,00 

Demolizione della pavimentazione esistente e del sottofondo, carico e allontanamento alle PPDD,
compresi oneri di conferimento.

 €                            1.696,00 a.c.

a.c.

6.392,00€                             

CORSELLO PEDONALE DALLA VIA EMILIA (schema 4)

1 Allestimento del cantiere con posa di barriere d'interdizione mobili delle zone operative
opportunamente segnalate anche con segnalazioni luminose notturne, comprensivo degli oneri
per lo spostamento periodico e il ritiro ad ultimazione delle opere. 
Le barriere dovranno essere installate per le sole zone operative e lasciate in opera per i tempi
necessari alla maturazione delle riprese operate.

a.c. 1  €                               848,00 

16 Realizzazione di pavimentazione industriale in cls graffiato mediante la fornitura e 
posa di massetto in conglomerato cementizio spessore medio cm. 8 e applicazione 
a fresco di strato superiore di pastina di quarzo spessore medio cm 1,00- 1,50 
addittivato per renderlo impermeabile, compreso formazione e sigillatura giunti

15
2.989,20€                             

1

Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA

2 Installazione, noleggio e rimozione alla fine dei lavori di baracca spogliatoio / deposito per materiali
ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere.

1
3 Noleggio per tutta la durata dei lavori di generatore di energia elettrica atto al funzionamento delle

macchine e delle attrezzature da impiegare.

1



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

48.229,14€                           

5.787,50€                             

2.170,31€                             

900,00€                                

723,44€                                

1.100,00€                             

71.870,67€                           TOTALE (IVA INCLUSA)

ONERI COORDINAMENTO ED IMPREVISTI 

DIREZIONE LAVORI (4,5%)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE (PSC) 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (1,5%)

PRATICA EDILIZIA

TOTALE OPERE EDILI (IVA ESCLUSA)
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