CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI P.ZA BOBBIO

OPERE PRELIMINARI

1 |Allestimento del cantiere con posa di barriere d'interdizione mobili delle zone operative
opportunamente segnalate anche con segnalazioni luminose notturne, comprensivo degli oneri
per lo spostamento periodico e il ritiro ad ultimazione delle opere.
Le barriere dovranno essere installate per le sole zone operative e lasciate in opera per i tempi
necessari alla maturazione delle riprese operate.
a.c. 1 € 848,00
2 |Installazione, noleggio e rimozione alla fine dei lavori di baracca spogliatoio / deposito per materiali
ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere.
a.c. 1 € 1.060,00
3 |Noleggio per tutta la durata dei lavori di generatore di energia elettrica atto al funzionamento delle
macchine e delle attrezzature da impiegare. a.c. 1 € 1.696,00
TOTALE OPERE PRELIMINARI € 3.604,00
15 |Demolizione della pavimentazione esistente e del sottofondo, carico e allontanamento alle PPDD,
compresi oneri di conferimento. mq 94,00| € 2.989,20
16 |Realizzazione di pavimentazione industriale in cls graffiato mediante la fornitura e
posa di massetto in conglomerato cementizio spessore medio cm. 8 e applicazione
a fresco di strato superiore di pastina di quarzo spessore medio cm 1,00- 1,50
addittivato per renderlo impermeabile, compreso formazione e sigillatura giunti
mq 94,00| € 6.392,00
PAVIMENTAZIONE E GIUNTO TRA PIAZZA E EDIFICI ALFA E BETA -
RACCORDI TRA PIAZZA BASSA ED ESSELUNGA (schemi 1 - 5)
19 |Rimozione degli elementi di pavimentazione con recupero di quelli riutilizzabili per una fascia di
circa cm 80 per quelle in serizzo e della fascia porfiroide CM 30, demolizione dello strato di
sottofondo, carico e allontanamento alle PPDD, compresi oneri di conferimento.
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA mq 18,00| € 572,40
SERIZZO EDIFICIO BETA mq 39,00| € 1.240,20
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA mq 4,00| € 127,20
SERIZZO EDIFICIO BETA mq 13,00| € 413,40
SERIZZO CONSORZIO PIAZZA mq 9,00 € 286,20
20 |Installazione di giunto meccanico di dilatazione JOINT FP 70/NI fissato al fondo come da
prescrizioni con neutralizzazione dei fori di fissaggio mediante l'iniezione di sigillante impermeabile
raccordato alle impermeabilizzazioni esistenti.
DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA ml 30,00| € 6.868,80
DI PERTINENZA EDIFICIO BETA ml 30,00| € 6.868,80
DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA ml 6,50 € 1.488,24
DI PERTINENZA EDIFICIO ALFA ml 6,50 € 1.488,24
DI PERTINENZA CONSORZIO PIAZZA ml 6,00| € 1.373,76
21 [Realizzazione di nuovo fondo di posa per gli elementi di pavimentazione mediante la stesura di
malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del produttore, compreso
adozione di misure contro I'evaporazione rapida.
mqg
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA mq 18,00| € 858,60
SERIZZO EDIFICIO BETA mq 39,00| € 1.860,30
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA mq 4,00| € 190,80
SERIZZO EDIFICIO BETA mq 13,00| € 620,10
SERIZZO CONSORZIO PIAZZA mq 9,00 € 429,30
22 |Ricollocazione di pavimentazione recuperata (previsto circa 30%) ed integrazione con nuovi
elementi in serizzo e in pietra porfiroide da cm 30x60x3 con superficie (Nessun suggerimento)
come l'esistente.
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA mq 18,00| € 2.289,60
SERIZZO EDIFICIO BETA mq 39,00| € 4.960,80
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA mq 4,00| € 508,80
SERIZZO EDIFICIO BETA mq 13,00| € 1.653,60
SERIZZO CONSORZIO PIAZZA mq 9,00 € 1.144,80
TOTALE PAVIMENTAZIONE E GIUNTO €

35.243,94




CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

TOTALE OPERE EDILI (IVA ESCLUSA) [€ 48.229,14

ONERI COORDINAMENTO ED IMPREVISTI [€ 5.787,50
DIREZIONE LAVORI (4,5%) [€ 2.170,31
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE (PSC) [€ 900,00
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (1,5%) [€ 723,44
PRATICA EDILIZIA [€ 1.100,00

TOTALE (IVA INCLUSA) [€ 71.870,67




