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ARCHITECTURE
TECHNICAL

ENGINEERING

Via Martiri
20097 San

di Cefalonia, 67
Donato Milanese (Ml)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (MI)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 000 - SINTESI DEGLI INTERVENTI PER MACRO VOCI

n. voce Intervento individuazione interventi
NP_01 [PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI LOTTO 1

NP_02 [PAVIMENTAZIONI QUOTA PIAZZA INFERIORE LOTTO 2
NP_03 |RISANAMENTO FIORIERE LOTTO 1

NP_04 |RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA LOTTO 1

NP_05 |RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE LOTTO 1

NP_06 |PENSILINE PER USCITE DI SICUREZZA LOTTO 2
NP_07 |RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA LOTTO 1

NP_08 |INVOLUCRIIN POLICARBONATO PER | SETTI VANI AERAZIONE LOTTO 2
NP_09 |RISANAMENTO USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO LOTTO 2
NP_10 |MODIFICA FIORIERE USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO LOTTO 2
NP_11 |PANCHINE LOTTO 1

NP_12 |RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE LOTTO 1

10/05/2022

DOC N.000



ARCHITECTURI
TECHNICAL
NGINEERING

Q)vip

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (M)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 001 - voce NP_01 - rev02

n. voce Intervento individuazione interventi
NP_01 PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI QUOTA PIAZZA
N. VOCE UBICAZIONE VALUTAZIONE PARAMETRICA TOT. VOCE
A CORPO
NP_01.01 QUOTA PIAZZA € 272.681,78
DESCRIZIONE Livello superiore piazza
parziale| € 272.681,78
Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in
S - - ) % 0,00%| € -
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia
totale voce NP_01 € 272.681,78

10/05/2022

DOC N.001



Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano
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COMPUTO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI - NP_01 - rev02

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 10/05/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

3
NC.30.300.00
20.b
23/11/2020

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI (SpCat
1)

Recinzione  con rete in
polietilene alta densita, peso
240 g/m?, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *250,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile

CARTELLI DI CANTIERE *1,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

cad

250,00

250,00

1,00

1,00

8,48

26,07

2°120,00

26,07

0,777

0,010

A RIPORTARE

2°146,07

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2°146,07

4
1U.06.600.00
10
26/02/2022

5
1U.06.600.00
20
26/02/2022

6
1C.27.050.01
00.e
23/02/2022

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area

CARTELLI DI CANTIERE *4,00

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Rimozione di panchina in
legno, compreso il taglio dei
ferri, la demolizione dei plinti, il
trasporto delle macerie alle
discariche.

RIMOZIONE PANCHINE
ESISTENTI *10,00

SOMMANO...

Rimozione di cestino
portarifiuti da 35 |, esclusa
demolizione del plinto, incluso
il carico e il trasporto alle
discariche.

RIMOZIONE CESTINI ESISTENTI
*2,00

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER  170904)
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
PANCHINE E CESTINI *10,00

SOMMANO...

cad

cad

cad

100 kg

4,00

4,00

10,00

10,00

2,00

2,00

10,00

10,00

13,49

47,01

12,08

7,99

53,96

470,10

24,16

79,90

0,020

0,172

0,009

0,029

A RIPORTARE

2'774,19

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2'774,19

7
1E.02.070.00
20
26/02/2022

8
1C.27.050.01
00.f
26/02/2022

9
NP_04
28/04/2022

10
NC.90.050.01
00.a
28/04/2022

Rimozione di corpo illuminante
e/o alimentatore di qualsiasi
forma o tipo, in qualsiasi
condizione di posa. Compreso
accatastamento,
abbassamento al piano cortile,
trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e
smaltimento.

RIMOZIONE FARETTI INCASSATI
NEI GRADONI *15,00

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti  misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER  170904)
presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SMALTIMENTO FARETTI *0,15

SOMMANO...

Preparazione: operazione di
fresatura eseguita con
macchina fresatrice a tamburo
rotante munito di utensili
Vidiam e manuale nelle arre
non accessibili e/o in
prossimita di pozzetti;
rimozione del materiale di
risulta ed accatastamento in
area di cantiere (concordata
con la Committente) compresa
successiva accurata
depolveratura;

RIMOZIONE DELLO SPESSORE

DI CEMENTO AMMALORATO *
2700,00

SOMMANO...

Carico con mezzo meccanico di
materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti ecc.), trasporto
e scarico, alle seguenti distanze
dal cantiere:- fino a 300 m.
TRASPORTO CEMENTO

cad

100 kg

m2

15,00

15,00

0,15

0,15

2°700,00

2°700,00

5,52

1,87

13,50

82,80

0,28

36°450,00

0,030

0,000

13,367

A RIPORTARE

39'307,27

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

39'307,27

11
NC.90.050.01
00.b
28/04/2022

12
NC.90.050.01
00.c
28/04/2022

13
1C.27.050.01
00.a
10/05/2022

14
1U.04.020.00
40.a
15/04/2022

RIMOSSO A DISCARICA *[2700*
0,02]

SOMMANO...

Carico con mezzo meccanico di
materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti ecc.), trasporto
e scarico, alle seguenti distanze
dal cantiere:- da301a1.100 m
TRASPORTO CEMENTO
RIMOSSO A DISCARICA *[2700*
0,02]

SOMMANO...

Carico con mezzo meccanico di
materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti ecc.), trasporto
e scarico, alle seguenti distanze
dal cantiere:- da 1,1 fino a 5
km.

TRASPORTO CEMENTO
RIMOSSO A DISCARICA *[2700*
0,02]

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- terre e rocce
non  contenenti  sostanze
pericolose (CER 170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SMALTIMENTO DEMOLIZIONE
PAVIMENTO IN CEMENTO *
[2700*0,02*2600]*0,01

SOMMANO...

Rimozione di pavimenti in
lastre di pietra naturale e della
eventuale malta di
allettamento, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita,
accatastamento carico e
trasporto a deposito dei

100 kg

54,00

54,00

54,00

140400,0
0

0,01

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

1°404,00

1°404,00

1,49

1,74

2,95

3,75

80,46

93,96

159,30

5°265,00

0,030

0,034

0,058

1,931

A RIPORTARE

44°905,99

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

44°905,99

15
1C.27.050.01
00.a
10/05/2022

16
1C.01.150.00
50.a
28/12/2020

17
NP_001
28/12/2020

materiali da recuperare;
movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio;
opere  di protezione e
segnaletica. In orario normale,
per gli spessori: - fino a 6 cm
piu malta allettamento
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
RAMPA CENTRALE *215,00
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
RAMPA DIAGONALE *85,00
RIMOZIONE FASCE *350,00

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- terre e rocce
non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SMALITMENTO
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA *
[2500*615*0,02]*0,01

SOMMANO...

Rimozione di parapetti in ferro,
di qualunque natura, forma e
dimensione: - con recupero
mediante accurato smontaggio
e deposito nell'ambito del
cantiere o trasporto a deposito
PARAPETTI METALLICI
LATERALI *40,00*1,100

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Rimontaggio di parapetti in
ferro, di qualunque natura,
forma e dimensione: - con
recupero mediante accurato
smontaggio e deposito
nell'lambito del cantiere o

100 kg

30750,00

0,01

40,00

1,100

215,00

85,00
350,00

650,00

307,50

307,50

44,00

44,00

13,44

3,75

10,55

8°736,00

1153,13

464,20

3,204

0,423

0,170

A RIPORTARE

55'259,32

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

55'259,32

18
1C.22.100.00
20.b
04/04/2022

19
1C.07.750.00
50
28/04/2022

20
1C.24.140.00
10.f
04/04/2022

21
NP-05
20/04/2022

trasporto a deposito
PARAPETTI METALLICI
LATERALI *40,00*1,100

SOMMANO...

Verniciatura antiruggine di
carpenteria metallica: - una
mano su carpenteria leggera,
serramenti, ecc.
VERNICIATURA PARAPETTO *
10,00

SOMMANO...

Stuccatura, sigillatura di piccole
lesioni, di distacchi, su tavolati,
tamponamenti, murature,
solai, con rimozione
dell'intonaco, I'apertura delle
fessurazioni, la rinzeppatura, la
malta idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di lavoro
interni.

RISANAMENTO MURETTI
LATERALI RAMPA *60,00

SOMMANO...

Pitturazione a due riprese, su
superfici esterne gia preparate
ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie.
Con pitture: - a base di resine
silossaniche e  dispersione
acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56
kg/l; resa=0,25-0,17 |/m?)
TINTEGGIATURA MURETTI
LATERALI RAMPA *60,00*[0,5+
0,5+0,2]

SOMMANO...

Fornitura e posa di primer
consolidante Evercrete
Vetrofluid® nella misura di c.ca
Gr. 400/Mgq. (in due mani
contrapposte) per un tot. di Kg
900. Evercrete Vetrofluid® e
uno speciale
impermeabilizzante

antidegrado per calcestruzzo.
La sua formulazione, a base di
vetro liquido e speciale

100 kg

40,00

60,00

60,00

1,100

1,200

44,00

44,00

10,00

10,00

60,00

60,00

72,00

72,00

12,00

26,18

8,23

7,44

528,00

261,80

493,80

535,68

0,194

0,096

0,181

0,196

A RIPORTARE

57°078,60

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

57°078,60

22
NP_06
28/04/2022

23

additivo modificatore,
permette al prodotto di
penetrare autonomamente da
un minimo di 10 mm fino a 40
mm nel calcestruzzo
sigillandone le porosita e
diventando una barriera
definitiva e permanente nel
tempo.

Evercrete Vetrofluid® viene
applicato per
impermeabilizzare, proteggere
e consolidare qualsiasi tipo di
calcestruzzo.

STESURA PRIMER
CONSOLIDANTE (INCLUSE
RAMPE) *2700,00

SOMMANO...

Fornitura a mezzo idonea
pompa e posa in opera
manuale di calcestruzzo C 37/
40a

consistenza S5 in classe XC4,
con additivi specifici per
pavimentazioni industriali
dedicate. Include fornitura e
posa di isolamento perimetrale
su tutti gli elementi in
elevazione, costituito da
materassino comprimibile a
cellule chiuse spessore 5mm
H=10cm. Comprende direzione
e assistenza tecnica compresa
formazione di  planimetria
generale con indicati giunti di
contrazione di taglio e giunti di
costruzione (fine
giornata).Comprende
assistenza al progetto e
ottimizzazione della miscela di
calcestruzzo che prevede:
Prequalifica del calcestruzzo
mediante analisi,
dimensionamento e verifica da
laboratorio certificato;
Verifiche e controlli durante
la fase di getto;

REALIZZAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE (INCLUSE
RAMPE) *2700,00

SOMMANO...

Realizzazione di strato di usura

m2

m2

2°700,00

2°700,00

2'700,00

2°700,00

8,24

38,40

22°248,00

103°680,00

8,159

38,022

A RIPORTARE

183°006,60

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

183°006,60

NP_07
20/04/2022

24
NP_08
28/04/2022

25
1C.16.050.00
90.b
02/05/2022

mediatante livellamento con
speciali attrezzature in modo
da ottenere una buona
compattazione finale. Giunti di
contrazione
saranno ricavati con fresatrice
meccanica a disco diamantato
formati riquadri a copiatura dei
giunti esistenti; aspirazione del
materiale di risulta e scarico in
area indicata dalla
Committente. Metodo
tradizionale (frattazzat fine) +
spolvero premix
REALIZZAZIONE STRATO DI
FINITURA *2050,00

esecuzione:

SOMMANO...

Ciclo  R&.
Fornitura e
rivestimento
consolidante
Evercrete Pavishield.
ANTIEVAPORANTE “CURING”:
1° mano: applicazione di prima
mano ad airless bassa
pressione come
antievaporante “Curing”. A
MATURAZIONE: Preparazione:
mediante lavaggio della
superficie con macchinario
idoneo; 2° mano: applicazione
di seconda mano ad airless
bassa pressione/rullo.
RIVESTIMENTO PROTETTIVO
CONSOLIDANTE *2050,00

PAVISHIELD -
posa di
protettivo
Ecobeton

SOMMANO...

Fornitura e posa di pavimento
in Pietra di Luserna in lastre a
spacco naturale di cava con
bordi fresati. Posato a disegno,
compresa la fornitura della
malta di allettamento, Ila
sigillatura dei giunti, la pulizia
finale e tutte le assistenze
murarie; esclusa la formazione
del sottofondo, nei tipi: - cm
30x60 circa -spessore 2,5-4 cm
FASCE PAVIMENTAZIONE *
350,00

RAMPA DIAGONALE *85,00
RAMPA CENTRALE PENSILINA *
200,00

m2

m2

2°050,00

2°050,00

2°050,00

2°050,00

350,00
85,00

200,00

8,90

9,50

18245,00

19°475,00

6,691

7,142

A RIPORTARE

635,00

220°726,60

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

635,00

220°726,60

26
MC.15.310.0
060
23/02/2022

27
1U.04.145.00
10.a
23/02/2022

28
1E.06.050.00
40.b
28/04/2022

SOMMANO...

Gradini in cemento decorativo,
prodotti in stabilimento con
cemento e graniglia, superficie
vista levigata, completi di
pedata e alzata.

GRADINI IN CLS DIM. 3x0.3m *
[6%3]

SOMMANO...

Fornitura e posa cordonatura
realizzata con cordoli in
calcestruzzo  vibrocompresso
con superficie liscia. Compreso
lo scarico e la movimentazione
nell'lambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/
15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
sezione 12/15 x 25 cm -
calcestruzzo +0,025 m3/ml;
CORDOLI GRADINI IL CLS
PREFABBRICATO *185,00

SOMMANO...

Apparecchio illuminante da
giardino (esterno) con
riflettore in alluminio purissimo
e diffusore vetro temperato
satinato. - 230 volt  Grado di
protezione IP 65 - conforme
alle norme CElI 34 - 21
completo di lampada a scarica
del tipo: - con lampada a
risparmio energetico FLC 2 x
18D

NUOVI FARETTI AD INCASSO
NEI GRADONI *14,00

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

cad

18,00

635,00

18,00

18,00

185,00

185,00

14,00

14,00

68,42

110,66

21,10

186,65

43°446,70

1'991,88

3'903,50

2'613,10

272°681,78

15,933

0,730

1,432

0,958

100,000

272°681,78

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 2°200,03 0,807
002 DEMOLIZIONI 53°059,29| 19,458
003 COSTRUZIONI 217°422,46| 79,735
Totale SUPER CATEGORIE euro 272°681,78| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 272°681,78| 100,000
C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 2°200,03| 0,807
C:002 DEMOLIZIONI euro 53°059,29| 19,458
C:003 COSTRUZIONI euro 217°422,46| 79,735
TOTALE euro 272°681,78| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.

Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BSopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

Blindagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo stato
dei luoghi e degli impianti;

BlVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

BVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva antincendio);
BlEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

ETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

Data, 10/05/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (MI)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 003- voce NP_03

n. voce Intervento individuazione interventi
NP_03 RISANAMENTO FIORIERE QUOTA PIAZZA
N. VOCE UBICAZIONE PREZZO UNITARIO UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE
NP_03.01 QUOTA PIAZZA €/fioriera campione 5.903,82 acorpo cad 10,00 € 59.038,20
DESCRIZIONE  |Risanamento fioriere parziale| € 59.038,20
nowle  ssmm

totale voce NP_03 € 64.942,02

10/05/2022

DOC N.003



Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio

FIORIERE QUOTA PIAZZA GRADONI - IMPORTO SU CAMPIONE DI
FIORIERA 3,56X3,56 ml - NP_03

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 22/02/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

3
NC.30.300.00
20.b
23/11/2020

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI (SpCat
1)

Recinzione con rete in
polietilene alta densita, peso
240 g/m?, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *38,22

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’ utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile

CARTELLI DI CANTIERE *1,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’ utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

cad

38,22

38,22

38,22

1,00

1,00

8,48

26,07

324,11

26,07

5,490

0,442

A RIPORTARE

350,18

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

350,18

4
NC.90.050.01
00.a
27/12/2020

5
NC.90.050.00
50
25/11/2020

6
NC.80.050.00
10
23/11/2020

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE *3,00

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Carico con mezzo meccanico di
materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti ecc.), trasporto
e scarico, alle seguenti distanze
- finoa 300 m.

SVUOTAMENTO DELLE
FIORIERE *3,56*3,560*0,500

SOMMANO...

Carico esclusivamente manuale
di materiali sfusi (terre di
scavo, macerie, ecc.), trasporto
a discarica autorizzata a
qualsiasi distanza e scarico
RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI: fondo
*2,00*3,56*3,560*0,005
RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
RISVOLTI *[3,56*4]*0,005
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE *12,63*0,100
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA *30,33*0,020
PARZIALE RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEMOLITA:
offset 1,00 ml dal bordo
fioriera *18,22*0,020

SOMMANO...

Solo trasporto generico di
materiali sciolti, alle discariche
o impianti di riciclaggio, oppure
dalle cave, a qualsiasi distanza,

cad

2,00

30,33

18,22

3,56

3,56

14,24

12,63

3,560

3,560

0,500

0,005

0,005

0,100

0,020

0,020

3,00

3,00

6,34

6,34

0,13

0,07

1,26

0,61

0,36

2,43

13,49

2,81

32,87

40,47

17,82

79,87

0,685

0,302

1,353

A RIPORTARE

488,34

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

488,34

7
1U.04.010.01
00.a
25/12/2020

8
1C.01.060.00
70.a
07/12/2020

di materiale gia caricato sul
mezzo, e scarico

RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI
TERRENO DERIVANTE DAL
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE: NEL CASO SPECIFICO
SI CONSIDERA CHE IL TERRENO
VENGA RIUTILIZZATO E QUINDI
DEPOSITATO IN AREA DI
CANTIERE - PERTANTO LA
PRESENTE VOCE NON
COMPARE NELLE VOCI DI
CONFERIMENTO ALLE
DISCARICHE. RIMOZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE
DELLA PIAZZA.

Vedi voce n° 5 [m3 2.43]

SOMMANO...

Demolizione di massetti e
sottofondi in conglomerato
cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito
con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione,
carico e trasporto delle
macerie adiscaricae/o a
stoccaggio: - finoa 12 cm
RIMOZIONE DI UNA FASCIA
PERIMETRALE DI
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA: PROFONDITA' DELLA
FASCIA 1.5 ml *30,33

SOMMANO...

Disfacimento di manto
impermeabile costituito da
membrane bituminose, fogli
sintetici, sia ad uno strato che a
piu strati alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comungque inclinate. Compresa
la movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da: - membrane
bituminose, fogli sintetici, sia
ad uno strato che a piu strati
alternati.

RIMOZIONE DI GUAINA

2,43

2,43

30,33

30,33

7,82

8,12

19,00

246,28

0,322

4,172

A RIPORTARE

753,62

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

753,62

9
1C.27.050.01
00.k
25/11/2020

10
1C.27.050.01
00.a
25/12/2020

11
1C.02.100.00
60.c
09/12/2020

AMMALORATI PERCHE'
ESPOSTI SENZA PROTEZIONE E
OGNI ALTRA MEMBRANA
DRENANTE O ANTIRADICE
fondo *2,00*3,56*3,560
risvolti *[3,56%¥4]*0,500
porzione pavimentazione
piazza rimossa *18,22

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi: - guaina
bituminosa (CER 170302),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI *2,00*
3,56*3,560*[40/1000]
14,24*[40/1000]

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi: - terre e rocce
non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA: MASSETTO 20kg/mq
per centimetro *30,33*0,06*
[20/1000]

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza, in presenza di reti
di servizi, eseguito a macchina
e con interventi manuali,
comprese le opere
provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione
e sospensione delle reti,
escluse le armature degli scavi:
- con carico e deposito delle

2,00

2,00

30,33

3,56
14,24

3,56
14,24

0,06

3,560

3,560

0,500

0,040
0,040

0,020

25,35
7,12

18,22

50,69

1,01
0,57

1,58

0,04

0,04

4,20

184,32

18,98

212,90

291,23

0,76

3,606

4,933

0,013

A RIPORTARE

1°258,51

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1°258,51

12
1C.04.010.00
30.a
25/12/2020

13
2C.13.710.00
30
27/11/2020

14
1C.13.050.00
10
27/11/2020

terre nell'ambito del cantiere
LA VOCE SI RIFERIESCE ALLO
SVUOTAMENTO DELLE
FIORIERE *12,63*0,500

SOMMANO...

Murature in conglomerato
cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con
I'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in
betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico
adeguato alla particolare
destinazione del getto
diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, per spessori
non inferioria 17 cm,
compresa la vibratura; esclusi
casseri e ferro; resistenza: -
C25/30 - esposizione XC1o
XC2

FORMAZIONE DI CORDOLO
PERIMETRALE NELLA VASCA
PER IL CORRETTO RISVOLTO
DELLA NUOVA
IMPEMEABILIZZAZIONE E PER
IL CONTENIMENTO DEL
NUOVO MASSETTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA *14,24*0,540*0,080

SOMMANO...

Formazione di guscia di
raccordo in malta di cemento,
per il solo rifacimento di guscie
ove mancanti (nell'esecuzione
delle pendenze la formazione
della guscia € compresa e
compensata)

BORDI INTERNO FIORIERA
14,24

SOMMANO...

Imprimitura a base bituminosa,
da applicare preventivamente
ai piani di posa da
impermeabilizzare, in ragione
di 200 + 300 g/m?
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO

12,63

14,24

14,24

0,540

0,500

0,080

6,32

6,32

0,62

0,62

14,24

14,24

17,41

137,85

8,47

110,03

85,47

120,61

1,864

1,448

2,043

A RIPORTARE

1°574,62

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1'574,62

15
MC.13.150.0
075.a
27/11/2020

FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
fondo *2,00*3,56*3,560
risvolti *[3,56*4]*0,500
porzione pavimentazione
piazza rimossa *30,33

SOMMANO...

Membrana bituminosa
elastoplastomerica (BPP)
ottenuta da compound a base
di bitume, armata da un
tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo ad
elevata grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti, platee,
parcheggi ecc., idoneo ad
accogliere direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo alla
norma tecnica europea EN
14695.

Norma di riferimento /
Caratteristiche

UNI EN 1109 flessibilita a
freddo <-15°C

EN 1110 - stabilita di forma a
caldo >140°C

UNI EN 12311-1 - resistenza a
trazione a rottura L/T 1200/
1000 N/50 mm (-20%)

UNI EN 12317-1 - Resistenza
alla trazione delle giunzioni L/T
1100/900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
PRIMO STRATO *1,00*3,56*
3,560

RISVOLTI: N.3 RISVOLTI
INCROCIATI *[3,56*4]*[0,7+
0,6+0,6]

DUE STRATI IN
CORRISPONDENZADELLA
PAVIMENTAZIONE RIMOSSA
COMPRESO IL RISVOLTO SULLA
GUAINA ESISTENTE *2,00*
30,33

SOMMANO...

2,00

1,00

2,00

3,56
14,24

3,56

14,24

30,33

3,560

3,560

1,900

0,500

25,35
7,12

30,33

62,80

12,67

27,06

60,66

100,39

1,54

6,02

96,71

604,35

1,638

10,237

A RIPORTARE

2°275,68

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2°275,68

16
1C.13.160.00
60
25/12/2020

17
1U.06.040.00
90
09/12/2020

Manto impermeabile
bituminoso per coperture a
verde pensile, costituito da una
membrana elastoplastomerica
dello spessore di mm 5,
addittivata con agenti anti-
radice in leganti plastomerici,
ad alto contenuto di poliolefine
atattiche, flessibilita a freddo -
20°, biarmata (TNT poliestere
260 gr/m2 e TNT velo vetro 55
gr/m2, raschiati in superficie),
resistente airaggi U.V.;
compreso strato di colla
bituminosa permanentemente
plastica in ragione di 1 kg/m?,
saldatura dei giunti a fiamma
con cannello di sicurezza,
compresi formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
SECONDO STRATO
IMPERMEABILE *1,00*3,56*
3,560

SOMMANO...

Geostuoia tridimensionale
antierosione in opera,
costituita da monofilamenti in
nylon (poliammide 6, densita
non inferiore a 1140 kg/m3,
temperatura di fusione non
inferiore a 214°C) aggrovigliati
e termosaldati nei punti di
contatto, con porosita non
inferiore al 95% .

Di spessore (EN 964-1) a 0.5
kPa noninferirea 19 mm e
spessore (EN 964-1) a 20 kPa
non inferiore a 18mm.
Resistenza alla trazione ( EN
10319 ) non inferiore a:

- direzione longitudinale 1.9
kg/m;

- direzione trasversale 1,4 kg/
m.

Resistenza delle giunzioni 0,8
kg/m.

Protezione dei filamenti agli
agenti atmosferici e ai raggi UV
con trattamento carbone black
e stabilizzatori UV. Resistente a
tutte le sostanze chimiche
normalmente presenti nel
terreno e nelle acque di
superficie.

1,00

3,56

3,560

12,67

12,67

28,49

360,97

6,114

A RIPORTARE

2'636,65

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2'636,65

18
1C.13.100.00
20
25/12/2020

Alla temperatura di impiego da
-30 a + 80 la geostuoia non
dovra subire alcuna variazione
di flessibilita o resistenza,
dovra avere bassa
infiammabilita e bassa
produzione di fumi, essere
approvata per l'uso in galleria
da ENTI EUROPEI qualificati
(EMPA svizzero rapporto
151,153, DB tedesco rapporto
6172/82 DIN 4120). La
geostuoia non dovra avere
nessuna tossicita, ed essere
approvata per l'impiego con
acqua potabile dall'istituto di
igiene, non dovra avere nessun
valore nutritivo per i roditori o
altri animali.

Il materiale dovra essere
prodotto da aziende con
certificazione ISO 9001, tale
certificato dovra essere
sottoposto alla DL prima della
fornitura. Ogni fornitura dovra
essere documentata da
dichiarazione di conformita
secondo le norme UNI EN
1676.

Posa e fissaggio della geostuoia
con graffe in tondini di ferro
(50+10+10 cm) diam. 10 mm
n°2/m?, taglio a misura,
riempimento della geostuoia
con terreno vegetale, finitura a
mano con rastrello. Esclusa la
terra.

Resa giornaliera 200 m2.
PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE DAL
TERRENO; IL GEOCOMPOSITO
FUNGE ANCHE DA PROTEZIONE
ANTIRADICE

fondo *3,56*3,560

risvolto *[3,56*4]*0,500

SOMMANO...

Barriera al vapore con foglio in
polietilene dello spessore di 0,3
mm, applicato a secco,
compresi sormonti e assistenze
murarie alla posa.

STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E

3,56
14,24

3,560

0,500

12,67
7,12

19,79

11,53

228,18

3,865

A RIPORTARE

2'864,83

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2°864,83

19
1C.08.250.00
10.b
28/12/2020

20
1C.08.300.00
50
28/12/2020

21
1C.02.350.00
10.a
26/11/2020

22
1C.13.400.01
70
26/12/2020

NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA *30,33

SOMMANO...

Massetto di pavimento
realizzato con malta pronta ad
asciugamento rapido ed a ritiro
controllato, spessore 4 cm,
idoneo alla posa di qualsiasi
pavimento: - ad asciugamento
veloce (5 giorni)

NUOVO MASSETTO A
PROTEZIONE DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE

Vedi voce n° 18 [m? 30.33]

SOMMANO...

Sovrapprezzo alla cappa in
malta di cemento per armatura
con rete metallica da 0,400 kg/
m2.

ARMATURA NUOVO
MASSETTO

Vedi voce n° 19 [m? 30.33]

SOMMANO...

Rinterro di scavi con mezzi
meccanici con carico, trasporto
e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a
strati non superioria 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con
terre depositate nell'ambito
del cantiere

RIEMPIMENTO DELLE FIORIERE
Vedi voce n° 11 [m36.32]

SOMMANO...

Impermeabilizzazione
praticabile di terrazzi e
coperture in genere, formata
da un rivestimento
elastomerico continuo,
composto da resine
poliuretaniche modificate
miscelate, con interposta
armatura in tessuto non
tessuto di poliestere leggero.
Viene applicata direttamente al

30,33

30,33

30,33

30,33

30,33

30,33

6,32

6,32

2,53

22,85

1,79

2,75

76,73

693,04

54,29

17,38

1,300

11,739

0,920

0,294

A RIPORTARE

3°706,27

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3°706,27

23
NP_01
22/02/2022

24
NP_02
22/02/2022

supporto, che deve garantire
adeguata resistenza e completa
praticabilita; escluse eventuali
opere di preparazione della
superficie.
IMPERMEABILIZZAZIONE tipo
MAPELASTIK DEL MASSETTO
PRIMA DELLA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA;
PROTEZIONE DELLA GUAINA
BITUMINOSA SULLO SPESSORE
DEL MURETTO DI
CONTENIMENTO PER
CONSENTIRE LA PRESA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA *
30,33

SOMMANO...

Fornitura pavimentazione in
elementi autobloccanti tipo
PA.RI.EK.Creato dalla
lavorazione di materiale
plastico interamente riciclato,
colore grigio, antiscivolo e
resistente all'utilizzo del sale in
presenza di neve e/o ghiaccio.
Finitura superficiale a "bolle",
posato a secco su letto di
sabbia di spessore 5 cm circa,
senza intasamento delle fughe
con sabbia. Peso indicativo al
mq pari a kg 63.

PORZIONE DI
PAVIMENTAZIONE
PERIMETRALE OGGETTO DI
RISANAMENTO DELLA
FIORIERA. SI CALCOLA UNO
SFRIDO DEL 20%

Vedi voce n° 7 [m?230.33] *1,20
LA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE, LE
ASSISTENZE ALLA POSA E LA
BATTITURA DELLA
PAVIMENTAZIONE SONO
INCLUSE NELLA VOCE
SUCCESSIVA RELATIVA ALLA
FORMAIZONE DEL LETTO DI
SABBIA.

SOMMANO...

Letto di sabbia dello spessore

di 3 -5 cm. Compresa la sabbia
di sottofondo, la posa a campo
unito o a disegno della

m2

1,20

30,33

30,33

36,40

36,40

31,59

9,60

958,12

349,44

16,229

5,919

A RIPORTARE

5°013,83

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

5°013,83

25
1C.17.650.00
20.p
28/12/2020

26
1C.17.050.00
30.b
28/12/2020

27
1C.17.050.00
50.a
28/12/2020

28
1U.06.200.01
00.b
22/02/2022

pavimentazione in
autobloccante, I'assistenza
muraria, la battitura, la sabbia
per l'intasamento delle
connessure: - spessore 60 mm
Vedi voce n° 23 [m2 36.40]

SOMMANO...

Fornitura e posa di copertine
su muretti, larghezza cm. 20,
spessore cm 3, a spigoli vivi con
piano visto e coste levigate,
sporgenti sui due lati, con
gocciolatoi. Compresa la malta
di legante idraulico o idonei
collanti, le assistenze murarie,
la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei
materiali: - Serizzo Antigorio -
per ogni cm in pill 0 in meno
oltre i 20 cm.

COPERTINE *1,10*14,24

SOMMANO...

Spigoli con bisello, smusso o
arrotondamento: - bisello
levigato, larghezza o raggio da
3a5mm

COPERTINE

Vedi voce n° 25 [m x cm 15.66]
*1,00

SOMMANO...

Scuretti, gocciolatoi, ribassi
passanti: - fino a cm 1x1, lisciati
di mola

COPERTINE

Vedi voce n° 26 [m 15.66]

SOMMANO...

Messa a dimora di alberia
foglia caduca o persistente, a
filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro,
formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/
pianta, bagnatura con 150-200

m2

mxcm

1,10

1,00

14,24

36,40

36,40

15,66

15,66

15,66

15,66

15,66

15,66

21,00

0,83

1,90

3,44

764,40

13,00

29,75

53,87

12,948

0,220

0,504

0,912

A RIPORTARE

5°874,85

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

5874,85

| di acqua; esclusa la fornitura
delle piante delle seguenti
dimensioni: - circonferenza da
15220 cm - altezzada 301 a
350cm

1,00

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

cad

1,00

1,00

28,97

28,97

5903,82

0,491

100,000

57903,82

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 390,65 6,617
002 DEMOLIZIONI 575,87| 9,754
003 COSTRUZIONI 4'937,30| 83,629
Totale SUPER CATEGORIE euro 5°903,82| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI

Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 5°903,82| 100,000
C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 390,65 6,617
C:002 DEMOLIZIONI euro 575,87 9,754
C:003 COSTRUZIONI euro 4°'937,30| 83,629
TOTALE euro 5903,82| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.

Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BSopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

Blindagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo stato
dei luoghi e degli impianti;

BlVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

BVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva antincendio);
BlEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

ETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

Data, 22/02/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




ECTUR
TECHNICAL
ENGINEERINC

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (Ml)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (MI)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese
DOC N. 004- voce NP_04 - rev01
n. voce Intervento individuazione interventi
NP_04 RISANAMENTO VASCHE A CIELO APERTO QUOTA PIAZZA
N. VOCE UBICAZIONE PREZZO UNITARIO UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE
NP_04.01 QUOTA PIAZZA €/mq a corpo mq 700,00 € 204.836,99
parziale| € 204.836,99
L\/IaggAiz?raAzione vaIuitazione(impcA)rto operelin rellaizonf-:‘ allo specifico andamento del mercato in % 10,00%| € 20.483,70
ermini di costo delle materie prime e costi dell'energia
totale voce NP_04 € 225.320,69
10/05/2022 DOC N.004



Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | PROGETTO DEFINITIVO

Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA - VALUTAZIONE
PARAMETRICA PER mq - NP_04 rev01

COMMITTENTE: | CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 10/05/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1/1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2/2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI
(SpCat 1)

Recinzione con rete in
polietilene alta densita,
peso 240 g/m?, colore
arancio, ancorata ad
appositi paletti di
sostegno in ferro
zincato, infissi nel
terreno ad interasse di 1
m; compreso il
montaggio, lo sfrido, il
noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la
segnaletica, lo
smontaggio. Per le
seguenti  altezze: -
altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE

SOMMANO...

Posa e successiva
rimozione di segnali
mobili  su  supporto
zavorrato di qualsiasi
tipo e dimensione, da
mantenere per tutto il
periodo necessario,
indipendentemente
dalla durata delle
operazioni e da
rimuovere a fine
dell’utilizzo in aree
adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di
dette aree) sulla base di
specifiche necessita,
quando non siano gia
compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e
ordinate per iscritto
dalla  Direzione dei
Lavori o dal
Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo
segnale mobile

CARTELLI DI CANTIERE

300,00

300,00

300,00

1,00

8,48

2°'544,00

1,242

A RIPORTARE

1,00

2°'544,00

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1,00

2°'544,00

3/3
NC.30.300.00
20.b
23/11/2020

4/4
NC.10.050.00
20.a
09/05/2022

5/5
NC.90.050.00
50
25/11/2020

SOMMANO...

Posa e successiva
rimozione di segnali
mobili  su  supporto
zavorrato di qualsiasi
tipo e dimensione, da
mantenere per tutto il
periodo necessario,
indipendentemente
dalla durata delle
operazioni e da
rimuovere a fine
dell’utilizzo in aree
adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di
dette aree) sulla base di
specifiche necessita,
quando non siano gia
compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e
ordinate per iscritto
dalla  Direzione dei
Lavori o dal
Coordinatore della
Sicurezza:- per  ogni
segnale mobile oltre il
primo posizionato nella
stessa area

CARTELLI DI CANTIERE

SOMMANQO...

Nolo automezzo con
gru, compreso autista,
carburante e
lubrificante: - portata
utile 3,0t

NOLO AUTOGRU PER
MOVIMENTAZIONE
MATERIALI *(par.ug.=8*
5)

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Carico  esclusivamente
manuale di materiali
sfusi (terre di scavo,
macerie, ecc.), trasporto

cad

cad

ora

40,00

1,00

9,00

9,00

40,00

40,00

26,07

13,49

54,60

26,07

121,41

2184,00

0,013

0,059

1,066

A RIPORTARE

4'875,48

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4'875,48

6/6
1C.27.050.01
00.k
25/11/2020

7/7
1C.01.060.00
70.a
07/12/2020

a discarica autorizzata a
qualsiasi  distanza e
scarico

RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
fondo

RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
risvolto *(lung.=230+
99+72)

SOMMANQO...

Oneri per conferimento
in impianti autorizzati
dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non
pericolosi: -  guaina
bituminosa (CER
170302), presso
impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti
non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI
fondo *(H/peso=4/
1000)

risvolto *(lung.=230+
99+72)*(H/peso=4/
1000)

SOMMANQO...

Disfacimento di manto
impermeabile costituito
da membrane
bituminose, fogli
sintetici, sia ad uno
strato che a piu strati
alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comunque inclinate.
Compresa la
movimentazione con
qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere;
il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per manti
costituiti da: -
membrane bituminose,
fogli sintetici, sia ad uno
strato che a piu strati

700,00

700,00

401,00

401,00

1,000

1,000

0,005

0,005

0,004

0,004

3,50

2,01

5,51

2,80

1,60

4,40

32,87

184,32

181,11

811,01

0,088

0,396

A RIPORTARE

5°867,60

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

5'867,60

8/8
1C.01.150.00
50.b
06/05/2022

9/9
1C.27.050.01
00.e
06/05/2022

10/10
2C.12.700.01
00.a
10/05/2022

alternati.

RIMOZIONE DI GUAINA
TIPO MAPELASTIK
fondo

risvolto *(lung.=230+
99+72)

SOMMANO...

Rimozione di parapetti
in ferro, di qualunque
natura, forma e
dimensione: - con carico
e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

PARAPETTI METALLICI

SOMMANQO...

Oneri per conferimento
in impianti autorizzati
dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non
pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di
costruzione e
demolizione (CER
170904) presso
impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti
non pericolosi, secondo
il giudizio di
ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
SMALTIMENTO
PARAPETTI METALLICI *
(par.ug.=125*1,1)*(H/
peso=10/100)

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Sgombero e pulizia di
pozzetti di media
grandezza per la raccolta
di acque meteoriche e
similari (non stradali) -
per un singolo

100 kg

137,50

401,00

125,00

1,000

1,100

0,100

700,00

401,00

1101,00

137,50

137,50

13,75

13,75

4,20

9,20

7,99

4'624,20

17265,00

109,86

2,258

0,618

0,054

A RIPORTARE

11'866,66

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

11'866,66

11/11
2C.12.700.01
00.b
10/05/2022

12/12
1C.13.710.00
10
10/05/2022

13/13
1C.07.750.00
50
28/04/2022

14 /14
1C.24.140.00
10.f
04/04/2022

intervento
RIPRISTINO POZZETTI
SCARICO

SOMMANQO...

Sgombero e pulizia di
pozzetti di media
grandezza per la raccolta
di acque meteoriche e
similari (non stradali) -
per ogni ulteriore
intervento adiacente
RIPRISTINO POZZETTI
SCARICO

SOMMANO...

Lisciatura del piano di
pendenza, dopo |Ia
demolizione del manto
per il rifacimento dello
stesso, realizzata con
malta cementizia,
spessore minimo cm. 2

RIPRISTINO PENDENZE

SOMMANO...

Stuccatura, sigillatura di
piccole lesioni, di
distacchi, su tavolati,
tamponamenti,
murature, solai, con
rimozione dell'intonaco,
I'apertura delle
fessurazioni, la
rinzeppatura, la malta
idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di
lavoro interni.
RISANAMENTO
MURETTI LATERALI

SOMMANQO...

Pitturazione a  due
riprese, su superfici
esterne gia preparate ed
isolate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze
murarie. Con pitture: - a

cad

cad

350,00

1,00

1,00

29,00

29,00

700,00

700,00

350,00

350,00

58,49

39,23

11,21

8,23

58,49

1137,67

7°847,00

2°880,50

0,029

0,555

3,831

1,406

A RIPORTARE

23'790,32

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

23'790,32

15/15
1C.17.150.00
30.b
10/05/2022

16/ 16
2C.13.710.00
30
27/11/2020

17 /17
1C.13.050.00
10
27/11/2020

base di resine
silossaniche e
dispersione acrilica,
idrodiluibile (p.s. 1,56
kg/l; resa =0,25-0,17 I/
m2)

TINTEGGIATURA
MURETTI LATERALI *(H/
peso=0,5+0,2+0,3)

SOMMANO...

Posa in opera di
copertine muretti e
frontali balconi in lastre
di pietra naturale;
compresa la malta di
legante  idraulico o
idonei collanti, le
assistenze murarie, la
protezione in  corso
lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario
per dare |'opera finita in
ogni sua parte. Per: -
oltre 20 fino a 30 cm di
larghezza

COPERTINA MURETTO
BORDO VASCA

SOMMANQO...

Formazione di guscia di
raccordo in malta di
cemento, per il solo
rifacimento di guscie
ove mancanti
(nell'esecuzione  delle
pendenze la formazione
della guscia € compresa
e compensata)

BORDI INTERNO
FIORIERA *(lung.=230+
99+72)

SOMMANQO...

Imprimitura a  base
bituminosa, da applicare
preventivamente ai
piani di posa da
impermeabilizzare, in
ragione di 200 + 300 g/

350,00

200,00

401,00

1,000

350,00

350,00

200,00

200,00

401,00

401,00

7,44

28,30

8,47

2'604,00

5°660,00

3396,47

1,271

2,763

1,658

A RIPORTARE

35'450,79

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

35'450,79

18/18
MC.13.150.0
075.a
27/11/2020

mZ

IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA
DELL'INTERNO FIORIERA
COMPRESO IL RISVOLTO
SULLO SPESSORE DEI
MURI DI
CONTENIMENTO

fondo

risvolti *(lung.=230+99+
72)

SOMMANO...

Membrana bituminosa
elastoplastomerica (BPP)
ottenuta da compound a
base di bitume, armata
da un tessuto non
tessuto di poliestere da
filo continuo ad elevata
grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti,
platee, parcheggi ecc,
idoneo ad accogliere
direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo
alla norma tecnica
europea EN 14695.
Norma di riferimento /
Caratteristiche

UNI EN 1109 -flessibilita
afreddo <-15°C

EN 1110 - stabilita di
forma a caldo > 140° C
UNI  EN 12311-1 -
resistenza a trazione a
rottura L/T 1200/1000
N/50 mm (-20%)

UNI EN 12317-1 -
Resistenza alla trazione
delle giunzioni L/T 1100/
900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: -
spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA
DELL'INTERNOVASCA
COMPRESO IL RISVOLTO
SULLO SPESSORE DElI
MURI DI
CONTENIMENTO
PRIMO STRATO
RISVOLTI: N.3 RISVOLTI

401,00

1,000

700,00

401,00

1°101,00

700,00

1,54

1°695,54

0,828

A RIPORTARE

700,00

37°146,33

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

700,00

37°146,33

19/19
1C.13.160.00
60
25/12/2020

20/20
NP_04.01
09/05/2022

INCROCIATI *
(lung.=230+99+72)

SOMMANO...

Manto impermeabile
bituminoso per
coperture a  verde
pensile, costituito da
una membrana
elastoplastomerica dello
spessore di mm 5,
addittivata con agenti
anti-radice in leganti
plastomerici, ad alto
contenuto di poliolefine
atattiche, flessibilita a
freddo -20°, biarmata
(TNT poliestere 260 gr/
m2 e TNT velo vetro 55
gr/m2, raschiati in
superficie), resistente ai
raggi U.V., compreso
strato di colla
bituminosa
permanentemente
plastica in ragione di 1
kg/m?, saldatura dei
giunti a fiamma con
cannello di sicurezza,
compresi formazione di
colli  perimetrali di
raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze
murarie.

SECONDO STRATO
IMPERMEABILE

SOMMANO...

Fornitura e posa in
opera, compresi oneri
ed utili d’impresa
Impermeabilizzazione

certificata antiradice EN
13948 HarpoPlan ZDUV.
L’'elemento di tenuta
sara costituito da un
manto sintetico in PVC,
tipo HarpoPlan ZD UV,
spessore nominale 1,8
mm a norma UNI 11235
secondo EN 13948,
rinforzata con una griglia

3,00

401,00

1,000

1°203,00

1°903,00

700,00

700,00

6,02

28,49

11°456,06

19'943,00

5,593

9,736

A RIPORTARE

68'545,39

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

68'545,39

21/21
NP_04.03
09/05/2022

in fibra di vetro,
resistente ai raggi UV,
resistente ai
microrganismi.
Particolarmente idonea
a svolgere la funzione
d’impermeabilizzazione
in coperture  piane
zavorrate ed accessibili,
con metodo
d’applicazione a posa
libera sotto zavorra con
fissaggi perimetrali. Le
caratteristiche della
membrana sono
rispondenti ai requisiti
minimi  previsti  dalle
normative EN 13956
ELEMENTO DI TENUTA
Fondo

Risvolti *(par.ug.=230+
99+72)

SOMMANO...

Fornitura e posa di
fissaggi ai piedi delle
pareti.

Il fissaggio perimetrale
ai piedi delle pareti e dei
rilevati in genere sara
realizzato con fissaggi
meccanici  per punti,
secondo il numero e la
disposizione definita dal
produttore delle
membrane.

La Direzione Lavori si
riservera, in alternativa,
la facolta di richiedere la
posa di un profilo al
piede delle pareti, in
lamiera  tipo  Harpo
costituita da lamiera
metallica  galvanizzata
dello spessore di 6/10
rivestita con membrana
in PVC HarpoPlan di
spessore 8/10,
sagomato ad L, sul quale
verra fissata
meccanicamente la
membrana
impermeabile
orizzontale e saldata ad

m2

401,00

0,500

700,00

200,50

900,50

32,50

29°266,25

14,288

A RIPORTARE

97'811,64

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

97'811,64

22/22
NP_04.02
09/05/2022

aria calda quella
verticale.

FISSAGGIO
DELL'ELEMNTO DI
TENUTA ALLE PARETI
PERIMETRALI *
(par.ug.=230+99+72)

SOMMANO...

Fornitura e posa in
opera, compresi oneri
ed utili dimpresa di
Idromant 4, MediDrain
M40, MediFilter MF1,
TerraMediterranea TMI
sp compattato pari a 18
cm medi, fasce di ghiaia
tonda lavata perimetrali.
7.Fornitura e posa in
opera del sistema
multistrato tipo Harpo
verde pensile intensivo
leggero RIC,, costituito
da feltro di accumulo
idrico, detenzione e
protezione meccanica,
elemento di accumulo
drenaggio e aerazione,
telo filtrante e
substrato, con i requisiti
previsti dalla norma UNI
11235.

Caratteristiche del
sistema:

spessore totale del
sistema da 20 cm a 30
cmt 5% con spessore di
substrato a
compattazione avvenuta
d 15 a 25 cm, con
spessore medio 18 cm;
peso a massima
saturazione idrica,
esclusa vegetazione,
non superiore a 380 kg/
m?; con riferimento allo
spessore medio di 18 cm
di substrato: a PF1
volume d’aria presente
nel sistema > 70 |/m?
massima acqua
trattenuta MT > 98 |/m?;
acqua totale disponibile
ATD > 82 I/m?; rapporto

401,00

401,00

401,00

11,50

4'611,50

2,251

A RIPORTARE

102°423,14

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

102°423,14

di utilizzabilita UT 2
0,84; rapporto di
efficienza EF > 0.58. Il
coefficiente di deflusso
medio del sistema,
certificato da istituti
indipendenti, dovra
essere C < 0,22. la
resistenza termica del
sistema a massima
ritenzione idrica dovra
essere non inferiore a
0.55 (mg*K)/W secondo
rapporto di prova di
istituti indipendenti.
Caratteristiche del feltro
ritentore:

Tipo Idromant 4 o
equivalente,
assorbimento idrico pari
a 8,60 I/m? (EN 344),
ritenzione idrica dopo
16 ore a 20°C pari a 5,0
I/m? (EN 344), quantita
di acqua disponibile (a
potenziale idricotraO e -
1,5 MPa) non inferiore a
7,8 I/m?2. L'acqua
disponibile, se trasferita
teoricamente nel
substrato  secco (al
punto di appassimento
permanente), deve
essere sufficiente a
reidratarlo ad un
potenziale idrico non
inferiore a -0,5 MPa.
Caratteristiche
dell’elemento drenante:
Tipo MediDrain MD 40 o
equivalente, deveavere
una conducibilita
idraulica totale a 20kPa
(secondo norma EN ISO
12958) a gradiente
idraulico i = 0,01 non
inferiore a 1,5 I/sm e ad
i = 0,1 non inferiore a
4,61/sm.
Caratteristiche del
substrato:

Substrato tipo Terra
Mediterranea TMI o
equivalente, con le
seguenti caratteristiche:
massa di particelle con

A RIPORTARE

102°423,14

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

102°423,14

23/23
NP_04.04
09/05/2022

24/ 24
NP_006
09/12/2020

granulometria <0,05mm
inferiore al 5%, velocita
di infiltrazione compresa
tra 10 e 60 mm/min,
capacita di  scambio
cationicol superiore a
18 meq/100g, sostanza
organica? inferiore al 8%
in massa, porosita tra 60
e 70%. Al punto di
appassimento
permanente (-1,5 MPa),
il contenuto d’acqua3
deve essere non
superiore all’12% v/v. La
quantita d’acqua
disponibile per le piante
non deve essere
inferiore al 30% v/v.
Peso a massima
saturazione 1400 kg/mc.
SISTEMA HARPO VERDE
INTENSIVO LEGGERO

SOMMANQO...

Fornitura e posa in
opera, compresi oneri
ed utili d’impresa
opzione prato seminato
con tappezzanti

VEGETAZIONE

SOMMANO...

Fornitura e posa di
pompa ad immersione
di rilancio acque reflue
del tipo DAB NOVA
200MNA Codice
60194402:

Flow rate minimum and
maximum: from 1 m3/h
to 16 m3/h

Head up to: 10,2 m
Maximum immersion
depth: 7 m

Type of pumped liquid:
clear water or rainwater
Free passage: 5 mm or
10 mm (depending on
the model)

Minimum intake level:
NOVA 180/200 8mm

m2

m2

700,00

700,00

700,00

700,00

104,00

8,65

72°800,00

6°055,00

35,540

2,956

A RIPORTARE

181°278,14

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

181°278,14

25/25
1E.03.070.00
30.b
09/12/2020

NOVA 300 13mm

NOVA 600 30mm
Supported liquid
temperature min. and
max.:

from +0°C a +35°C for
domestic use

from +0°C a +50° C for
other use

Class of protection: IP 68
Motor insulation class: F
Impeller  construction
material(s):
technopolimer
Single  phase
input: 230 v 50 Hz
Three phase power
input: 3x400V 50 Hz
Possible type of
installation:  fixed or
portable in a vertical
position

POMPE DI RILANCIO
ACQUE REFLUE

power

SOMMANO...

Quadro  elettrico di
distribuzione da parete,
in  resina  verniciato
grado di protezione 1P43
doppio isolamento con
porta di vetro fino a 160
A preassemblato
completo di intelaiatura
interna per il fissaggio
delle  apparecchiature
elettriche modulari,
pannelli di copertura
delle apparecchiature,
targhette identificatrici,
targhetta da compilare
per la certificazione EN
61-439, accessori
meccanici di fissaggio
compreso morsettiere in
opera del tipo:- 600x800
mm

QUADRO DI
ALIMENTAZIONE POMPE
DI RILANCIO A
IMMERSIONE

SOMMANQO...

cadauno

cad

2,00

2,00

1,00

1,00

500,00

395,97

1°000,00

395,97

0,488

0,193

A RIPORTARE

182°674,11

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

182°674,11

26/26
MU.06.700.0
110.b
09/12/2020

Unita di controllo a
batteria con le seguenti
caratteristiche tecniche:
apertura e chiusura
automatica delle
elettrovalvole
equipaggiate di
“Solenoide  Bistabile”,
involucro
completamente stagno
all'immersione,
alimentazione con
batteria alcalina da 9 V
tipo 6AM6  (norme
internazionali) o 6LR61
(norme  Europee) ,
compartimento batteria
stagno, connettore a
raggi infrarossi esterno,
trasmissione del
programma anche con
unita di controllo
completamente
immersa nell’acqua, fori
per il fissaggio, un cavo
pilota per ciascuna
stazione ed 1 cavo
comune, oppure un
cavo pilota per ciascuna
stazione e 2 cavi
comuni, cavo per
collegamento al sensore
per 'umidita,
mantenimento per 5
minuti del programma
impostato  durante il
cambio della batteria.
Specifiche funzionali:
Sistema anti-vandalo
perché programmabile
solamente a mezzo
comando portatile,
triplo programma A-B-C,
funzionamento
sequenziale delle
stazioni all'interno di un
programma possibilita di
distanziare le
elettrovalvole dall’unita
di controllo pertinente
fino ad un massimo di
14 mt. Con un cavo di
mm? 1,5 di sezione,
sincronizzazione
dell’orologio interno

A RIPORTARE

182°674,11

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

IESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

182°674,11

27/27
1E.07.010.00
50.d
09/12/2020

28/28
NP_04.05
09/05/2022

automatica ad  ogni
collegamento  con il
programmatore. - 2
stazioni

UNITA' DI CONTINUITA'
DI ALIMENTAZIONE
POMPE DI RILANCIO AD
IMMERSIONE

SOMMANO...

Cavi in rame a 4 coppie
twistate non schermate,
UTP, conduttore in rame
24 AWG in Classe CPR
Eca, isolamento -
Categoria:- guaina LSZH,
Categoria 6

LINEE DI
ALIMENTAZIONE POMPE
DIRILANCIO AD
IMMERSIONE

N.2 LINEE

SOMMANO...

Fornitura e posa di
impianto  d'irrigazione
composto da: allaccio
alla rete idrica esistente,
fornitura e posa di
tubazione in PE PN12,5
AD con diametri a
partire da 50mm,
pozzetti in resina con
elettrovalvole da 1 1/2"
(comandate da
centraline a batteria a
9V da porre nei pozzetti
delle elettrovalvole) per
la realizzazione di settori
ad ala gocciolante a sub-
irrigazione, sfiatatoi
posti sulla linea di
adduzione, fornitura e
posa di ala gocciolante
da interramento 2,5ml/
mgq.

SISTEMA IRRIGAZIONE

SOMMANQO...

Parziale LAVORI A

cad

m2

3,00
3,00

47,00
47,00

2,00

2,00

141,00
141,00

282,00

700,00

700,00

214,84

2,60

30,00

429,68

733,20

21°000,00

0,210

0,358

10,252

A RIPORTARE

204°836,99

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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unita DIMENSIONI IMPORTI -
Num.Ord. : L incid.
TARIFEA IESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita %
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE °
RIPORTO 204'836,99
CORPO euro 204°836,99| 100,000
TOTALE euro 204°836,99| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI

Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 4°875,48| 2,380
002 DEMOLIZIONI 6'991,18 3,413
003 COSTRUZIONI 192°970,33| 94,207
Totale SUPER CATEGORIE euro 204°836,99| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.

TARIFFA %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 204°836,99| 100,000
C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGG! euro 4'875,48| 2,380
C:002 DEMOLIZIONI euro 6'991,18 3,413
C:003 COSTRUZIONI euro 192'970,33| 94,207
TOTALE euro 204°836,99| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza
Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra
quindi prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo viene esplicitamente indicato che I'intervento e coperto da DECENNALE
POSTUMA: nei casi indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere di
impermeabilizzazione — nella documentazione si allega esempio similare. Resta inteso che tutte le altre
opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.

Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BSopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

Blindagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo
stato dei luoghi e degli impianti;

BlVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

BVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva
antincendio);

BIEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche prowvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

ETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni
di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed
installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo
dell’opera ed ai sensi della normativa in materia di prevenzione incendi.

Data, 10/05/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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TECHNICAL

NGINEERINC

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (M)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 005 - voce NP_05 - rev01

n. voce

Intervento

individuazione interventi

NP_05 |RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE

QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE VALUTAZIONE PARAMETRICA TOT. VOCE |
NP_05.01 | QUOTA PIAZZA € 97.953,52 |
descrizione  RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
parziale| € 97.953,52
Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in termini di
costo delle materie prime e costi dell'energia % 10'00% € 9'795'35 |
totale voce NP_05 € 107.748,87

10/05/2022



Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE - NP_05 - rev01

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 02/05/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

3
NC.30.300.00
20.b
23/11/2020

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI (SpCat
1)

Recinzione  con rete in
polietilene alta densita, peso
240 g/m?, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *180,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile

CARTELLI DI CANTIERE *1,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

cad

180,00

180,00

180,00

1,00

1,00

8,48

26,07

1°526,40

26,07

1,558

0,027

A RIPORTARE

1°552,47

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1°552,47

4
NC.10.350.00
10.a
23/02/2022

5
NC.10.350.00
10.b
23/02/2022

6
NC.10.350.00
40.a
23/02/2022

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area

CARTELLI DI CANTIERE *5,00

SOMMANO...

Nolo ponteggio in struttura
metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *175,00*6,500

SOMMANO...

Nolo ponteggio in struttura
metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *2,00*175,00*
6,500

SOMMANO...

Nolo piani di lavoro o di
sottoponte in tavole di abete
da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:

Ca

2,00

175,00

175,00

6,500

6,500

5,00

5,00

1137,50

1137,50

2°275,00

2°275,00

13,49

8,55

0,87

67,45

9'725,63

1979,25

0,069

9,929

2,021

A RIPORTARE

13324,80

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

13324,80

7
NC.10.350.00
40.b
23/02/2022

8
NC.10.350.00
50.a
23/02/2022

9
NC.10.350.00
50.b
23/02/2022

10

- per i primi
consecutivi o
compreso
smontaggio
PONTEGGIO *175,00*1,000*
3,000

30 giorni
frazione,
montaggio e

SOMMANO...

Nolo piani di lavoro o di
sottoponte in tavole di abete
da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:
- per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *2,00*175,00*
1,000%*3,000

SOMMANO...

Nolo di paraschegge
(mantovana), realizzato con
tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, I'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *175,00*2,000

SOMMANO...

Nolo di paraschegge
(mantovana), realizzato con
tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, I'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *2,00*175,00*
2,000

SOMMANO...

Nolo di trabattello metallico

2,00

2,00

175,00

175,00

175,00

175,00

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

525,00

525,00

1°050,00

1°050,00

350,00

350,00

700,00

700,00

5,45

0,57

7,50

1,18

2861,25

598,50

2°625,00

826,00

2,921

0,611

2,680

0,843

A RIPORTARE

20°235,55

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

20°235,55

NC.10.400.00
20.a
26/02/2022

11
NC.10.400.00
20.b
26/02/2022

12
1C.01.130.00
10.a
23/02/2022

13
1C.27.050.01
00.b
23/02/2022

completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma
UNI EN 1004, altezza fino a 4
m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per il primo
giorno

NOLO DI TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *1,00

SOMMANO...

Nolo di trabattello metallico
completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma
UNI EN 1004, altezza fino a 4
m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per ogni giorno
successivo

NOLO TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *60,00

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Rimozione di lastre in pietra
naturale o artificiale. Compresi
e compensati: il carico,
trasporto ed accatastamento
nell'lambito del cantiere ; la
cernita, pulizia e stoccaggio del
materiale riutilizzabile; il carico
e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento: -
zoccolature e rivestimenti
RIMOZIONE RIVESTIMENTO
ESTERNO IN PIETRA: rispetto
allo stato dei luoghi si valuta il
50% della superficie delle
facciate ¥*250,00*0,500

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- terre e rocce
non contenenti sostanze

giorno

giorno

250,00

0,500

1,00

1,00

60,00

60,00

125,00

125,00

51,27

2,43

20,98

51,27

145,80

2°622,50

0,052

0,149

2,677

A RIPORTARE

23'055,12

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

23'055,12

14
1C.01.090.00
20.b
23/02/2022

15
1C.27.050.01
00.a
23/02/2022

16
1C.01.080.00

pericolose (CER 170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

SMALITMENTO RIVESTIMENTO
PIETRA *125,00*0,500

SOMMANO...

Scrostamento  di  intonaco
interno od esterno, di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile.
Compresi i piani di lavoro,
'umidificazione, la scrostatura
fino al vivo della muratura; la
spazzolatura finale, il lavaggio e
la pulizia della superficie
scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento - in
cattivo stato di conservazione
SCROSTAMENTO DEI RESIDUI
SUPERFICIALI DA RIMOZIONE
RIVESTIMENTO LAPIDEO *
400,00

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- terre e rocce
non  contenenti  sostanze
pericolose (CER 170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SMALTIMENTO INTONACO
RESIDUO *50,00

SOMMANO...

Rimozione di controsoffitti, fino
ad altezza di 4,00 m, compresi:

100 kg

100 kg

125,00

0,500

62,50

62,50

400,00

400,00

50,00

50,00

8,89

9,74

3,75

555,63

3896,00

187,50

0,567

3,977

0,191

A RIPORTARE

27'694,25

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

27'694,25

10.c
06/04/2022

17
1C.27.050.01
00.e
23/02/2022

18
2C.24.750.00
10.b
04/04/2022

i piani di lavoro o trabatelli, le
opere provvisionali e di
protezione; la cernita e
I'accatastamento degli
elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie
nell'lambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Nei
tipi: - in pannelli mobili o
doghe, di qualsiasi dimensione,
tipo e materiale (alluminio,
fiore minerali, cartongesso,
legno, alluminio, lamiera, PVC,
ecc,) compresa la eventuale
coibentazione e gli elementi di
sostegno

RIMOZIONE DEL
CONTROSOFFITTO ESISTENTE *
510,00

RIMOZIONE DEI PANNELLI
PERIMETRALI DI FACCIATA *
175,00

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER  170904)
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SMALTIMENTO
CONTROSOFFITTATURA E
PANNELLI PERIMETRALI *30,00

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Rimozione di graffiti da
superfici di qualunque natura,
con formulato a base di
solventi e tensioattivi
disgregante gli ossidi coloranti
degli spray e pennarelli,

100 kg

510,00

175,00

685,00

30,00

30,00

9,33

7,99

6°391,05

239,70

6,525

0,245

A RIPORTARE

34'325,00

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

34'325,00

19
NP_05.01
28/04/2022

20
NP_05.03
02/05/2022

21
NP_05.02
02/05/2022

applicato a piu riprese a
spruzzo o a pennello, con
spugnatura finale ad acqua.
Compresi piani di lavoro ed
assistenze
superfici
imbrattate
RIMOZIONE GRAFFITI DA
PARETI IN LAMIERA *10,00*
3,000

murarie. - su
mediamente

SOMMANO...

Fornitura di controsoffitto Tipo
METALSCREEN  LA/150 RIV
doga per esterno
antisganciamento passo
mm.150 bordo squadrato
chiusa accostata in alluminio
preverniciato spessore mm.0,6
incombustibile Euroclass Al
lavabile imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidita e corrosione salsedine
100% riciclabile senza piombo-
cromo OXIDAL INOX GREY -
DARK GREY effetto anodizzato
finitura spazzolato

NUOVO CONTROSOFFITTO *
510,00

SOMMANO...

Tipo METALSCREEN 44-01/100-
150 portante omega di
supporto con ribattuta di
rinforzo longitudinale
antiflessione in acciaio zincato
spessore maggiorato mm.0,7
lunghezza mm.4000 per doghe
bordo squadrato passo
mm.100-150 (confezioni da
nr.15 pezzi = mtl.60)
ORDITURA CONTROSOFFITTO *
500,00

SOMMANO...

Tipo METALSCREEN C30 PUSH-
DOWN cornice perimetrale
antisollevamento sezione C
mm.20x30x20x3000 con
ribattuta di rinforzo e linguette
premi-pannello in alluminio
preverniciato lavabile

m2

10,00

3,000

30,00

30,00

510,00

510,00

500,00

500,00

18,74

42,00

4,00

562,20

21°420,00

2°000,00

0,574

21,868

2,042

A RIPORTARE

58'307,20

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

58'307,20

22
NP_05.04
02/05/2022

23
1E.06.060.00
95.a
28/04/2022

24
2C.22.700.00
20.a
29/03/2022

imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidita e corrosione 100%
senza piombo-cromo OXIDAL
INOX GREY - DARK GREY effetto
anodizzato finitura spazzolato
(confezioni da 30 pz.= mtl 90)
CORNICE PERIMETRALE *
175,00

SOMMANO...

Posa controsoffitto in doghe di
alluminio preverniciato
compreso I'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze
murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di
risulta.

POSA CONTROSOFFITTO *
510,00

SOMMANO...

Plafoniera ad incasso per
controsoffittature a doghe o
pannelli. Prodotto in
conformita alle norme EN
60598-1 CEl 34-21, classe di
isolamento | e grado di
protezione 1P43 - K06 in
conformita alle norme EN
60529 e EN 50102. Corpo e
cornice stampato in
policarbonato bianco
infrangibile ed autoestinguente
diffusore estruso in
tecnopolimero opale ad alta
trasmittanza, complete di
sistema dimmer; equipaggiata
con lampada led 4000K 3700Im
potenza 31 w, modulo da: - 300
x 1200 mm

NUOVI CORPI ILLUMINANTI *
10,00

SOMMANO...

Piccole riparazioni di infissi in
metallo, compresa
raddrizzatura di bordi,
regolazione della chiusura,
aggiustaggio delle battute,
revisione e fissaggio della
ferramenta e di parti applicate,

m2

cad

175,00

175,00

510,00

510,00

10,00

10,00

6,00

25,00

221,01

1°050,00

12°750,00

2°210,10

1,072

13,016

2,256

A RIPORTARE

74'317,30

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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unita DIMENSIONI IMPORTI .
Num.Ord. . R incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita %
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 74°317,30
lubrificazione delle cerniere: -
porte, serramenti e cancelli in
ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
RIPARAZIONE PANNELLI E
PORTE IN LAMIERA
CORRUGATA *20,00*3,000 20,00 3,000 60,00
SOMMANO...] m? 60,00 27,49 1'649,40| 1,684
25 Revisione di infissi in metallo
2C.22.700.00 |con regolazione della chiusura,
10.c revisione e fissaggio della
23/02/2022 [ferramenta, lubrificazione delle
cerniere: - cancellate, parapetti
balconi, parapetti scale,
inferriate
RIPARAZIONE PARAPETTO IN
ACCIAIO ZINCATO *45,00*
1,100 45,00 1,100 49,50
GRILGIE AERAZIONE
PARCHEGGIO INTERRATO *
75,00*%1,100 75,00 1,100 82,50
SOMMANO... m? 132,00 12,97 1'712,04 1,748
26 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 |carpenteria metallica: - una
20.b mano su carpenteria leggera,
04/04/2022 |serramenti, ecc.
GRIGLIE E PARAPETTI *20,00 20,00
SOMMANO...| 100 kg 20,00 26,18 523,60 0,535
27 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 |carpenteria metallica: - una
20.b mano su carpenteria leggera,
04/04/2022 |serramenti, ecc.
VERNICIATURA DEI PANNELLI
DI LAMIERA *30,00 30,00
SOMMANO...| 100 kg 30,00 26,18 785,40 0,802
28 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 |carpenteria metallica: - una
20.a mano su carpenteria pesante
04/04/2022 |VERNICIATURA DELLE
COLONNE IN ACCIAIO *[50*3*
10]*0,010 1500,00 0,010 15,00
SOMMANO...| 100 kg 15,00 19,31 289,65| 0,296
29 Posa in opera di copertine
A RIPORTARE 79°277,39

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI



pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

79°277,39

1C.17.150.00
30.b
23/02/2022

30
1C.07.270.00
20
29/03/2022

31
1C.24.140.00
10.f
04/04/2022

32
1C.14.050.00
20.f
28/04/2022

muretti e frontali balconi in
lastre di pietra naturale;
compresa la malta di legante
idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro
necessario per dare I'opera
finita in ogni sua parte. Per: -
oltre 20 fino a 30 cm di
larghezza

COPERTINA DEL MURETTO
ALLA BASE DEI PARAPETTIIN
MATERIALE LAPIDEO *45,00

SOMMANO...

Intonaco completo per esterni
ad esecuzione meccanica, con
finitura liscia, su superfici
orizzontali e verticali, costituito
da rinzaffo, intonaco rustico
con premiscelato a base di
leganti aerei ed idraulici, ed
arricciatura eseguita con
rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati,
additivi; esclusi i ponteggi
esterni.

INTONACATURA DELLE PARETI
ESTERNE *250,00

SOMMANO...

Pitturazione a due riprese, su
superfici esterne gia preparate
ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie.
Con pitture: - a base di resine
silossaniche e  dispersione
acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56
kg/l; resa=0,25-0,17 I/m?)
TINTEGGIATURA DELLE PARETI
ESTERNE *250,00

SOMMANO...

Canali di gronda completi di
cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli;
converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in
opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio.

45,00

45,00

45,00

250,00

250,00

250,00

250,00

28,30

21,21

7,44

17273,50

57302,50

1860,00

1,300

5,413

1,899

A RIPORTARE

87°713,39

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

87°713,39

Esclusi i pezzi speciali di
gronde, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lastra in lega di
alluminio preverniciato - spess.
1,0mm (peso = 2,70 kg/m?)
VELETTA PERIMETRALE *
175,00*1,500

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

175,00 1,500

262,50

262,50

39,01

10°240,13

97°953,52

10,454

100,000

97°953,52

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 20°432,62| 20,860
002 DEMOLIZIONI 13°892,38| 14,183
003 COSTRUZIONI 63'628,52| 64,958
Totale SUPER CATEGORIE euro 97°953,52| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI

Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 97°953,52| 100,000
C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 20°432,62| 20,860
C:002 DEMOLIZIONI euro 13°892,38| 14,183
C:003 COSTRUZIONI euro 63'628,52| 64,958
TOTALE euro 97°953,52| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.

Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BSopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

Blindagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo stato
dei luoghi e degli impianti;

BlVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

BVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva antincendio);
BlEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

ETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

Data, 02/05/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio
I San Donato Milanese (MI)

————— HITECTURE
TECHNICAL

ENGINEERING

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (Ml)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 007 - voce NP_07

n. voce Intervento individuazione interventi

NP_07 RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA QUOTA PIAZZA

RISVOLTO GRATE AERAZIONE

NP_07.01 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE PREZZO UNITARIO UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE |
€/ml] 313,53  acorpo ml 203,37 € 63.762,60 |
ml sviluppo vani grate 14,40
22,04
21,78
9,52
23,34
22,74
11,70
21,75
18,70
18,70
18,70
parziale| € 63.762,60 |
Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia % 1O’OO%I € 6.376,26 I
RISVOLTO VANI AERAZIONE AUTORIMESSA
NP_07.02 QUOTA PIAZZA
N. VOCE UBICAZIONE PREZZO UNITARIO UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE |
€/vano campione |17.865,49 a corpo cad 4,00 € 71.461,96 |
parziale| € 71.461,96 |
Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia % 10,00%| € 7.146,20

totale voce NP_07 € 148.747,01

10/05/2022 DOC N.007



Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA - GRATE DI AERAZIONE:
VALUTAZIONE SVILUPPO LINARE VANO GRIGLIA - NP_07_01

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 01/03/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

3
NC.30.300.00
20.b
23/11/2020

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI (SpCat
1)

Recinzione con rete in
polietilene alta densita, peso
240 g/m?, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’ utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile

CARTELLI DI CANTIERE: valore
parametrizzato sullo sviluppo
lineare del bordo dei vani delle
grate: valore medio 20,00 ml| *
(par.ug.=1/20)

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,

cad

0,05

1,00

1,00

1,00

0,05

0,05

8,48

26,07

8,48

1,30

2,705

0,415

A RIPORTARE

9,78

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9,78

4
NC.90.050.00
50
25/11/2020

5
NC.80.050.00
10
23/11/2020

indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’ utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE: valore
parametrizzato sullo sviluppo
lineare del bordo dei vani delle
grate: valore medio 20,00 m| *
(par.ug.=1/20)

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Carico esclusivamente manuale
di materiali sfusi (terre di
scavo, macerie, ecc.), trasporto
a discarica autorizzata a
qualsiasi distanza e scarico
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA

PARZIALE RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEMOLITA:
offset 1,00 ml dal bordo
fioriera

SOMMANO...

Solo trasporto generico di
materiali sciolti, alle discariche
o impianti di riciclaggio, oppure
dalle cave, a qualsiasi distanza,
di materiale gia caricato sul
mezzo, e scarico

RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI
TERRENO DERIVANTE DAL
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE: NEL CASO SPECIFICO
SI CONSIDERA CHE IL TERRENO
VENGA RIUTILIZZATO E QUINDI
DEPOSITATO IN AREA DI
CANTIERE - PERTANTO LA

cad

0,05

1,00

1,00

1,00

1,00

1,500

1,500

0,020

0,005

0,05

0,05

0,03

0,01

0,04

13,49

32,87

0,67

1,31

0,214

0,418

A RIPORTARE

11,76

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

11,76

6
1C.27.050.01
00.k
25/11/2020

7
1C.27.050.01
00.a
25/12/2020

8
1C.01.150.00
30.a
26/11/2020

9
1U.04.010.01
00.a

PRESENTE VOCE NON
COMPARE NELLE VOCI DI
CONFERIMENTO ALLE
DISCARICHE. RIMOZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE
DELLA PIAZZA.

Vedi voce n° 4 [m3 0.04]

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi: - guaina
bituminosa (CER 170302),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI
(H/peso=40/1000)

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi: - terre e rocce
non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA: MASSETTO 20kg/mq
per centimetro *(H/peso=20/
1000)

SOMMANO...

Rimozione di griglie a
pavimento, inclusi telai, di
qualunque forma e
dimensione: - con recupero
mediante accurato smontaggio
e deposito nell'ambito del
cantiere o trasporto a deposito
LA VOCE SI RIFERISCE ALLE
GRIGLIE A QUOTA STRADA

SOMMANO...
Demolizione di massetti e

sottofondi in conglomerato
cementizio per pavimentazioni

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,00

6,000

1,000

0,040

0,020

0,04

0,04

0,06

0,06

0,18

0,18

1,00

1,00

7,82

184,32

18,98

7,80

0,31

11,06

3,42

7,80

0,099

3,528

1,091

2,488

A RIPORTARE

34,35

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

34,35

25/12/2020

10
1C.01.060.00
70.a
07/12/2020

11
2C.13.710.00
30
27/11/2020

esterne e marciapiedi, eseguito
con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione,
carico e trasporto delle
macerie adiscaricae/oa
stoccaggio: - finoa 12 cm
RIMOZIONE DI UNA FASCIA
PERIMETRALE DI
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA: PROFONDITA' DELLA
FASCIA 1.5 ml

SOMMANO...

Disfacimento di manto
impermeabile costituito da
membrane bituminose, fogli
sintetici, sia ad uno strato che a
piu strati alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comunque inclinate. Compresa
la movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da: - membrane
bituminose, fogli sintetici, sia
ad uno strato che a pil strati
alternati.

RIMOZIONE DI GUAINA
AMMALORATI PERCHE'
ESPOSTI SENZA PROTEZIONE E
OGNI ALTRA MEMBRANA
DRENANTE O ANTIRADICE
porzione pavimentazione
piazza rimossa

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Formazione di guscia di
raccordo in malta di cemento,
per il solo rifacimento di guscie
ove mancanti (nell'esecuzione
delle pendenze la formazione
della guscia & compresa e
compensata)

BORDO TRA BASE DI
APPOGGIO DELLA GRATA E
SOLAIO DELLA PIAZZA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,500

1,000

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

8,12

4,20

12,18

4,20

3,885

1,340

A RIPORTARE

1,00

50,73

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1,00

50,73

12
1C.08.250.00
10.b
28/12/2020

13
1C.08.300.00
50
28/12/2020

14
1C.13.100.00
20
25/12/2020

15
1C.13.050.00
10
27/11/2020

SOMMANO...

Massetto di pavimento
realizzato con malta pronta ad
asciugamento rapido ed a ritiro
controllato, spessore 4 cm,
idoneo alla posa di qualsiasi
pavimento: - ad asciugamento
veloce (5 giorni)

NUOVO MASSETTO A
PROTEZIONE DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO...

Sovrapprezzo alla cappa in
malta di cemento per armatura
con rete metallica da 0,400 kg/
m2.

ARMATURA NUOVO
MASSETTO

Vedi voce n° 12 [m? 1.00]

SOMMANO...

Barriera al vapore con foglio in
polietilene dello spessore di 0,3
mm, applicato a secco,
compresi sormonti e assistenze
murarie alla posa.

STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA

Vedi voce n° 13 [m? 1.00]

SOMMANO...

Imprimitura a base bituminosa,
da applicare preventivamente
ai piani di posa da
impermeabilizzare, in ragione
di 200 + 300 g/m?
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
risvolti

porzione pavimentazione
piazza rimossa

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

0,500

1,500

0,500

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,25

1,50

8,47

22,85

1,79

2,53

8,47

22,85

1,79

2,53

2,701

7,288

0,571

0,807

A RIPORTARE

1,75

86,37

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1,75

86,37

16
MC.13.150.0
075.a
27/11/2020

17
1C.13.100.00
20
25/12/2020

SOMMANO...

Membrana bituminosa
elastoplastomerica (BPP)
ottenuta da compound a base
di bitume, armata da un
tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo ad
elevata grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti, platee,
parcheggi ecc., idoneo ad
accogliere direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo alla
norma tecnica europea EN
14695.

Norma di riferimento /
Caratteristiche

UNI EN 1109 flessibilita a
freddo <-15°C

EN 1110 - stabilita di forma a
caldo>140°C

UNI EN 12311-1 - resistenza a
trazione a rottura L/T 1200/
1000 N/50 mm (-20%)

UNI EN 12317-1 - Resistenza
alla trazione delle giunzioni L/T
1100/900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
RISVOLTI: N.3 RISVOLTI
INCROCIATI *(larg.=0,7+0,6+
0,6)

DUE STRATI IN
CORRISPONDENZADELLA
PAVIMENTAZIONE RIMOSSA
COMPRESO IL RISVOLTO SULLA
GUAINA ESISTENTE

SOMMANO...

Barriera al vapore con foglio in
polietilene dello spessore di 0,3
mm, applicato a secco,
compresi sormonti e assistenze
murarie alla posa.

STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO

1,00

2,00

1,00

1,00

1,900

1,500

1,75

1,90

3,00

4,90

1,54

6,02

2,70

29,50

0,861

9,409

A RIPORTARE

118,57

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

118,57

18
1C.13.400.01
70
26/12/2020

19
1C.17.660.00
10.h
28/12/2020

20
1C.22.060.00
10.b
06/12/2020

DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA

SOMMANO...

Impermeabilizzazione
praticabile di terrazzi e
coperture in genere, formata
da un rivestimento
elastomerico continuo,
composto da resine
poliuretaniche modificate
miscelate, con interposta
armatura in tessuto non
tessuto di poliestere leggero.
Viene applicata direttamente al
supporto, che deve garantire
adeguata resistenza e completa
praticabilita; escluse eventuali
opere di preparazione della
superficie.
IMPERMEABILIZZAZIONE tipo
MAPELASTIK DEL MASSETTO
PRIMA DELLA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
pavimento in lastre di marmo o
pietra naturale, spessore
minimo cm 2, dimensioni
commerciali, piano levigato,
posato con malta o idoneo
collante, compresa ogni
assistenza muraria, in opera e
dato perfettamente finito e
pulito, nei materiali: - Serizzo
Antigorio

NUOVA PAVIMENTAZIONE
PIAZZA

10% sfrido *(par.ug.=1*1,1)

SOMMANO...

Grigliato di tipo pressato in
acciaio zincato a caldo, in
pannelli bordati, pedonali e
carrabili, con piatti portanti e
maglia dipendenti dai carichi di
esercizio e dall'interasse delle
travi portanti, in opera
completi di ganci
fermagrigliato, controtelai ed
accessori, compresa posa e

1,00

1,00

1,10

1,00

1,00

1,500

1,500

1,50

1,50

1,50

1,50

1,10

1,10

2,53

31,59

110,23

3,80

47,39

121,25

1,212

15,115

38,673

A RIPORTARE

291,01

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

291,01

assistenza muraria: - spessore
3mm

LA VOCE RIGUARDA LA POSA
DELLA GRIGLIA SMONTATA PER
INTERVENIRE SULLA MURTURA
DI POSA: SI FA QUINDI
RIFERIMENTO ALLE
DIMENSIONI DELLA GRIGLIA
ESCLUDENDONE IL PESO

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

kg

1,00

1,00 4,540

4,54

4,54

4,96

22,52

313,53

7,183

100,000

313,53

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI

Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 10,45 3,333
002 DEMOLIZIONI 40,28 12,847
003 COSTRUZIONI 262,80| 83,820
Totale SUPER CATEGORIE euro 313,53| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto defintivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo viene esplicitamente indicato che I'intervento e coperto da DECENNALE
POSTUMA: nei casi indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere di
impermeabilizzazione — nella documentazione si allega esempio similare. Resta inteso che tutte le altre opere
edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non escludono la dette
coperture.

Saranno comungue compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BISopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

BlIndagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo stato
dei luoghi e degli impianti;

BIVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

EVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva antincendio);
BlEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

BETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in materia di prevenzione incendi.

Data, 01/03/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIOV

Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA - VANI AERAZIONE
AUTORIMESSA: VALUTAZIONE A CAMPIONE - NP_07_02

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 01/03/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

3
NC.30.300.00
20.b
23/11/2020

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI (SpCat
1)

Recinzione con rete in
polietilene alta densita, peso
240 g/m?, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’ utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile

CARTELLI DI CANTIERE

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’ utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

cad

65,43

65,43

65,43

1,00

1,00

8,48

26,07

554,85

26,07

3,106

0,146

A RIPORTARE

580,92

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

580,92

4
NC.90.050.00
50
25/11/2020

5
NC.80.050.00
10
23/11/2020

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Carico esclusivamente manuale
di materiali sfusi (terre di
scavo, macerie, ecc.), trasporto
a discarica autorizzata a
qualsiasi distanza e scarico
RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
RISVOLTI

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA *(par.ug.=175,40-
104,25)

PARZIALE RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEMOLITA:
offset 1,00 ml dal bordo
fioriera *(par.ug.=149,68-
104,25)

SOMMANO...

Solo trasporto generico di
materiali sciolti, alle discariche
o impianti di riciclaggio, oppure
dalle cave, a qualsiasi distanza,
di materiale gia caricato sul
mezzo, e scarico

RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI
TERRENO DERIVANTE DAL
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE: NEL CASO SPECIFICO
SI CONSIDERA CHE IL TERRENO
VENGA RIUTILIZZATO E QUINDI
DEPOSITATO IN AREA DI
CANTIERE - PERTANTO LA
PRESENTE VOCE NON
COMPARE NELLE VOCI DI
CONFERIMENTO ALLE

cad

71,15

45,43

41,42

0,200

0,005

0,020

0,020

3,00

3,00

0,04

1,42

0,91

2,37

13,49

32,87

40,47

77,90

0,227

0,436

A RIPORTARE

699,29

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

699,29

6
1C.27.050.01
00.k
25/11/2020

7
1C.27.050.01
00.a
25/12/2020

8
1C.01.150.00
50.a
28/12/2020

DISCARICHE. RIMOZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE
DELLA PIAZZA.

Vedi voce n° 4 [m3 2.37]

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi: - guaina
bituminosa (CER 170302),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI *(H/
peso=40/1000)
(H/peso=40/1000)

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi: - terre e rocce
non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA: MASSETTO 20kg/mq
per centimetro *(H/peso=20/
1000)

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Rimozione di parapettiin ferro,
di qualunque natura, forma e
dimensione: - con recupero
mediante accurato smontaggio
e deposito nell'ambito del
cantiere o trasporto a deposito
PARAPETTI METALLICI VANI
AERAZIONE AUTORIMESSA
INTERRATA

SOMMANO...

71,15

41,42
71,15

0,06

21,10

0,200

1,100

0,040
0,040

0,020

2,37

2,37

0,33
2,85

3,18

0,09

0,09

23,21

23,21

7,82

184,32

18,98

10,55

18,53

586,14

1,71

244,87

0,104

3,281

0,010

1,371

A RIPORTARE

1°550,54

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1°550,54

9
1U.04.010.01
00.a
25/12/2020

10
1C.01.060.00
70.a
07/12/2020

11
2C.13.710.00
30
27/11/2020

Demolizione di massetti e
sottofondi in conglomerato
cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito
con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa movimentazione,
carico e trasporto delle
macerie adiscaricae/o a
stoccaggio: - finoa 12 cm
RIMOZIONE DI UNA FASCIA
PERIMETRALE DI
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA: PROFONDITA' DELLA
FASCIA 1.5 ml

SOMMANO...

Disfacimento di manto
impermeabile costituito da
membrane bituminose, fogli
sintetici, sia ad uno strato che a
piu strati alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comungque inclinate. Compresa
la movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da: - membrane
bituminose, fogli sintetici, sia
ad uno strato che a pil strati
alternati.

RIMOZIONE DI GUAINA
AMMALORATI PERCHE'
ESPOSTI SENZA PROTEZIONE E
OGNI ALTRA MEMBRANA
DRENANTE O ANTIRADICE
risvolti

porzione pavimentazione
piazza rimossa

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Formazione di guscia di
raccordo in malta di cemento,
per il solo rifacimento di guscie
ove mancanti (nell'esecuzione
delle pendenze la formazione
della guscia & compresa e
compensata)

41,42

0,200

71,15

71,15

8,28

45,43

53,71

8,12

4,20

577,74

225,58

3,234

1,263

A RIPORTARE

2'353,86

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2'353,86

12
1C.08.250.00
10.b
28/12/2020

13
1C.08.300.00
50
28/12/2020

14
1C.13.100.00
20
25/12/2020

15
1C.13.050.00
10
27/11/2020

BORDI INTERNO FIORIERA
SOMMANO...

Massetto di pavimento
realizzato con malta pronta ad
asciugamento rapido ed a ritiro
controllato, spessore 4 cm,
idoneo alla posa di qualsiasi
pavimento: - ad asciugamento
veloce (5 giorni)

NUOVO MASSETTO A
PROTEZIONE DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO...

Sovrapprezzo alla cappa in
malta di cemento per armatura
con rete metallica da 0,400 kg/
m2.

ARMATURA NUOVO
MASSETTO

Vedi voce n° 12 [m? 71.15]

SOMMANO...

Barriera al vapore con foglio in
polietilene dello spessore di 0,3
mm, applicato a secco,
compresi sormonti e assistenze
murarie alla posa.

STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA

Vedi voce n° 13 [m? 71.15]

SOMMANO...

Imprimitura a base bituminosa,
da applicare preventivamente
ai piani di posa da
impermeabilizzare, in ragione
di 200 + 300 g/m?
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO

41,43

41,43

41,43

71,15

71,15

71,15

71,15

71,15

71,15

8,47

22,85

1,79

2,53

350,91

1625,78

127,36

180,01

1,964

9,100

0,713

1,008

A RIPORTARE

4'637,92

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4'637,92

16
MC.13.150.0
075.a
27/11/2020

17
1C.13.100.00
20
25/12/2020

risvolti
porzione pavimentazione
piazza rimossa

SOMMANO...

Membrana bituminosa
elastoplastomerica (BPP)
ottenuta da compound a base
di bitume, armata da un
tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo ad
elevata grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti, platee,
parcheggi ecc., idoneo ad
accogliere direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo alla
norma tecnica europea EN
14695.

Norma di riferimento /
Caratteristiche

UNI EN 1109 flessibilita a
freddo <-15°C

EN 1110 - stabilita di forma a
caldo>140°C

UNI EN 12311-1 - resistenza a
trazione a rottura L/T 1200/
1000 N/50 mm (-20%)

UNI EN 12317-1 - Resistenza
alla trazione delle giunzioni L/T
1100/900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
RISVOLTI: N.3 RISVOLTI
INCROCIATI *(larg.=0,7+0,6+
0,6)

DUE STRATI IN
CORRISPONDENZADELLA
PAVIMENTAZIONE RIMOSSA
COMPRESO IL RISVOLTO SULLA
GUAINA ESISTENTE

SOMMANO...

Barriera al vapore con foglio in
polietilene dello spessore di 0,3
mm, applicato a secco,
compresi sormonti e assistenze
murarie alla posa.

STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA

2,00

41,42

41,42

71,15

1,900

0,500

20,71

45,43

66,14

78,70

142,30

221,00

1,54

6,02

101,86

1°330,42

0,570

7,447

A RIPORTARE

6°070,20

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

6°070,20

18
1C.13.400.01
70
26/12/2020

19
1C.17.660.00
10.h
28/12/2020

20
NP_001
28/12/2020

IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA

SOMMANO...

Impermeabilizzazione
praticabile di terrazzi e
coperture in genere, formata
da un rivestimento
elastomerico continuo,
composto da resine
poliuretaniche modificate
miscelate, con interposta
armatura in tessuto non
tessuto di poliestere leggero.
Viene applicata direttamente al
supporto, che deve garantire
adeguata resistenza e completa
praticabilita; escluse eventuali
opere di preparazione della
superficie.
IMPERMEABILIZZAZIONE tipo
MAPELASTIK DEL MASSETTO
PRIMA DELLA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
pavimento in lastre di marmo o
pietra naturale, spessore
minimo cm 2, dimensioni
commerciali, piano levigato,
posato con malta o idoneo
collante, compresa ogni
assistenza muraria, in opera e
dato perfettamente finito e
pulito, nei materiali: - Serizzo
Antigorio

NUOVA PAVIMENTAZIONE
PIAZZA

10% sfrido *(par.ug.=71,15*
1,1)

SOMMANO...

Rimontaggio di parapetti in
ferro, di qualunque natura,
forma e dimensione: - con
recupero mediante accurato
smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o

78,27

71,15

71,15

71,15

71,15

78,27

78,27

2,53

31,59

110,23

180,01

2°247,63

8'627,70

1,008

12,581

48,293

A RIPORTARE

17°125,54

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

17°125,54

21
1C.22.080.00
30.c
29/11/2020

trasporto a deposito

SOMMANO...

Manufatti diversi eseguiti su
ordinazione specifica, con
I'impiego di profilati, sagomati
di qualsiasi tipo, lamiere
pressopiegate, da impiegarsi
anche come parti decorative; in
opera, compresi gli accessori,
I'assistenza muraria e i piani di
lavoro interni: - in acciaio inox
AlSI 304

FORMAZIONE DI SCOSSALINE
PER LA PROTEZIONE DEI
RISVOLTI DI GUAINA LUNGO IL
PARAPETTO IN CA

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

kg

2,00

2,00

12,10

8,60 0,200

1,100

8,000

26,62

26,62

27,52

27,52

12,00

15,28

319,44

420,51

17°865,49

1,788

2,354

100,000

17°865,49

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI

Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 621,39 3,478
002 DEMOLIZIONI 1°144,62| 6,407
003 COSTRUZIONI 16°099,48| 90,115
Totale SUPER CATEGORIE euro 17°865,49| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato ala riqualificazione di Piazza Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo viene esplicitamente indicato che I'intervento e coperto da DECENNALE
POSTUMA: nei casi indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere di
impermeabilizzazione — nella documentazione si allega esempio similare. Resta inteso che tutte le altre opere
edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non escludono la dette
coperture.

Saranno comungue compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BISopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

BlIndagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo stato
dei luoghi e degli impianti;

BIVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

EVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva antincendio);
BlEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

BETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in materia di prevenzione incendi.

Data, 01/03/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




RCHITECTURI
TECHNICAL
NGINEERING

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (M)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 011 - voce NP=11 - rev02

n. voce ‘ Intervento individuazione interventi
NP_11 PANCHINE QUOTA PIAZZA |
N. VOCE UBICAZIONE PREZZO UNITARIO UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE |
NP_11.01 QUOTA PIAZZA SUPERIORE €/MQ panchina 439,46 | €/mq mq 2200 |e€ 9.668,12 |
parziale| € 9.668,12 |
NP_11.02 Jauota piazza inFerioRE | €/MQ panchina 439,46 €/mq | mq 600 |¢€ 2.636,76 |
parziale| € 2.636,76 |
z?acigsizrzzeiﬁ:fn\;iﬁi;:zpi:;:neeireni)(irttiodzﬁzr:ei:giraelaizone allo specifico andamento del mercato in termini % 0,00% _ €

totale voce NP_11 €

12.304,88 |

10/05/2022

DOCN.011



Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
PANCHINE - IMPORTO SU MQ - NP_11

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 01/03/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

3
1C.22.020.00
10.h
24/02/2022

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI (SpCat
1)

Recinzione con rete in
polietilene alta densita, peso
240 g/m?, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *10,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’ utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile

CARTELLI DI CANTIERE *1,00

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Carpenteria metallica limitata a
parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline,
balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio

cad

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

8,48

26,07

84,80

26,07

19,296

5,932

A RIPORTARE

110,87

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

110,87

4
MC.21.090.0
010.f
25/02/2022

5
MC.24.220.0
030
25/02/2022

6
NP_14
25/02/2022

del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi
tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da: - profilati
laminati a caldo S355J0 - UNI
EN 10025, altezza da 240 a
600mm

TUBI IN ACCIAIO PER
SOTTOSTRUTTURA DELLE
PANCHINE ESTERNE. PROFILI A
SEZIONE QUADRATA 40mm,
sp.2mm. *[7,84*2,39]

SOMMANO...

Segati e squadrati, tavolame
spessore 20/60 mm o
commerciale, lunghezza 4 m: -
pino nord europeo,
assortimento U/S
RIVESTIMENTO LEGNO *0,06

SOMMANO...

Vernice impregnante
trasparente per legno, per
esterno ed interno (p.s.0,83
kg/! - resa 0,10-0,12 |/m? per
due mani)

VERNICIATURA LEGNO PER
ESTERNI *0,15

SOMMANO...
Striscia LED per
retroilluminazione dei pannelli
in policarbonato. Compreso
trasformatore.
LED RETROILLUMINAZIONE *
2,50

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

kg

ml

18,74

2,50

18,74

18,74

0,06

0,06

0,15

0,15

2,50

2,50

4,50

717,89

7,96

80,00

84,33

43,07

1,19

200,00

439,46

19,189

9,801

0,271

45,510

100,000

439,46

100,000

A RIPORTARE

439,46

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




pag. 4

IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 110,87| 25,229
002 DEMOLIZIONI 0,00/ 0,000
003 COSTRUZIONI 328,59| 74,771
Totale SUPER CATEGORIE euro 439,46| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 439,46| 100,000
C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 110,87| 25,229
C:003 COSTRUZIONI euro 328,59| 74,771
TOTALE euro 439,46| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.

Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BSopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

Blindagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo stato
dei luoghi e degli impianti;

BlVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

BVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva antincendio);
BlEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

ETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

Data, 01/03/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI




CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (Ml)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

|DOC N. 012 - voce NP_12 - rev01

n. voce \ Intervento individuazione interventi

NP_12 RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE PREZZO UNITARIO UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE

NP_12.01 RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE € 28.730,95
parziale| € 28.730,95 |
Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia % ‘ 10,00% 2.873,10€
totale voce NP_12 € 31.604,05

10/05/2022 DOCN.012



Comune di San Donato Milanese
Citta Metropolitana di Milano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE - NP_12 - rev01

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Data, 02/05/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
NC.10.450.00
50.d
23/11/2020

2
NC.30.300.00
20.a
23/11/2020

3
NC.30.300.00
20.b
23/11/2020

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI (SpCat
1)

Recinzione  con rete in
polietilene alta densita, peso
240 g/m?, colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di
sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *90,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile

CARTELLI DI CANTIERE *1,00

SOMMANO...

Posa e successiva rimozione di
segnali mobili su supporto
zavorrato di qualsiasi tipo e
dimensione, da mantenere per
tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

cad

90,00

90,00

1,00

1,00

8,48

26,07

763,20

26,07

2,656

0,091

A RIPORTARE

789,27

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

789,27

4
NC.10.350.00
10.a
23/02/2022

5
NC.10.350.00
10.b
23/02/2022

6
NC.10.350.00
40.a
23/02/2022

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessita, quando non siano
gia compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE *4,00*
0,010

SOMMANO...

Nolo ponteggio in struttura
metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *90,00*6,500

SOMMANO...

Nolo ponteggio in struttura
metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *1,00*90,00*
6,500

SOMMANO...

Nolo piani di lavoro o di
sottoponte in tavole di abete
da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso

cad

4,00

1,00

90,00

90,00

0,010

6,500

6,500

0,04

0,04

585,00

585,00

585,00

585,00

13,49

8,55

0,87

0,54

5°001,75

508,95

0,002

17,409

1,771

A RIPORTARE

6°300,51

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

6°300,51

7
NC.10.350.00
40.b
23/02/2022

8
NC.10.350.00
50.a
23/02/2022

9
NC.10.350.00
50.b
23/02/2022

approntamento e smontaggio:
- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione,
compreso montaggio e
smontaggio

PONTEGGIO *90,00*1,000*
3,000

SOMMANO...

Nolo piani di lavoro o di
sottoponte in tavole di abete
da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:
- per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *1,00*90,00*
1,000*3,000

SOMMANO...

Nolo di paraschegge
(mantovana), realizzato con
tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *90,00*3,000

SOMMANO...

Nolo di paraschegge
(mantovana), realizzato con
tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *1,00*90,00*
3,000

SOMMANO...

1,00

1,00

90,00

90,00

90,00

90,00

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

3,000

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

5,45

0,57

7,50

1,18

1°471,50

153,90

2°025,00

318,60

5,122

0,536

7,048

1,109

A RIPORTARE

10'269,51

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

10°269,51

10
NC.10.400.00
20.a
26/02/2022

11
NC.10.400.00
20.b
26/02/2022

12
1C.01.080.00
10.c
23/02/2022

Nolo di trabattello metallico
completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma
UNI EN 1004, altezza fino a 4
m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per il primo
giorno

NOLO DI TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *1,00

SOMMANO...

Nolo di trabattello metallico
completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma
UNI EN 1004, altezza fino a 4
m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per ogni giorno
successivo

NOLO TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *30,00

SOMMANO...

DEMOLIZIONI (SpCat 2)

Rimozione di controsoffitti, fino
ad altezza di 4,00 m, compresi:
i piani di lavoro o trabatelli, le
opere provvisionali e di
protezione; la cernita e
I'accatastamento degli
elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie
nell'lambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Nei
tipi: - in pannelli mobili o
doghe, di qualsiasi dimensione,
tipo e materiale (alluminio,
fibre minerali, cartongesso,
legno, alluminio, lamiera, PVC,
ecc,) compresa la eventuale
coibentazione e gli elementi di
sostegno

RIMOZIONE CONTROSOFFITTO
*175,00

SOMMANO...

giorno

giorno

1,00

1,00

30,00

30,00

175,00

175,00

51,27

2,43

9,33

51,27

72,90

1°632,75

0,178

0,254

5,683

A RIPORTARE

12°026,43

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

12°026,43

13
1C.27.050.01
00.e
23/02/2022

14
1E.02.070.00
20
26/02/2022

15
1C.27.050.01
00.f
26/02/2022

16
NP_05.01

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER  170904)
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SMALTIMENTO
CONTROSOFFITTATURA *8,50

SOMMANO...

Rimozione di corpo illuminante
e/o alimentatore di qualsiasi
forma o tipo, in qualsiasi
condizione di posa. Compreso
accatastamento,
abbassamento al piano cortile,
trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e
smaltimento.

RIMOZIONE FARETTI A PARETE
SU COLONNE *14,00

SOMMANO...

Oneri per conferimento in
impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e
demolizione (CER  170904)
presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SMALTIMENTO FARETTI *14,00

SOMMANO...

COSTRUZIONI (SpCat 3)

Fornitura di controsoffitto Tipo
METALSCREEN  LA/150 RIV

100 kg

cad

100 kg

8,50

8,50

14,00

14,00

14,00

14,00

7,99

5,52

1,87

67,92

77,28

26,18

0,236

0,269

0,091

A RIPORTARE

12'197,81

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

12°197,81

28/04/2022

17
NP_05.03
02/05/2022

18
NP_05.02
02/05/2022

19
1C.22.100.00
20.a
04/04/2022

doga per esterno
antisganciamento passo
mm.150 bordo squadrato
chiusa accostata in alluminio
preverniciato spessore mm.0,6
incombustibile Euroclass Al
lavabile imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidita e corrosione salsedine
100% riciclabile senza piombo-
cromo OXIDAL INOX GREY -
DARK GREY effetto anodizzato
finitura spazzolato

NUOVO CONTROSOFFITTO *
175,00

SOMMANO...

Tipo METALSCREEN 44-01/100-
150 portante omega di
supporto con ribattuta di
rinforzo longitudinale
antiflessione in acciaio zincato
spessore maggiorato mm.0,7
lunghezza mm.4000 per doghe
bordo squadrato passo
mm.100-150 (confezioni da
nr.15 pezzi = mtl.60)
ORDITURA CONTROSOFFITTO *
[40%5]

SOMMANO...

Tipo METALSCREEN C30 PUSH-
DOWN cornice perimetrale
antisollevamento sezione C
mm.20x30x20x3000 con
ribattuta di rinforzo e linguette
premi-pannello in alluminio
preverniciato lavabile
imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidita e corrosione 100%
senza piombo-cromo OXIDAL
INOX GREY - DARK GREY effetto
anodizzato finitura spazzolato
(confezioni da 30 pz.= mtl 90)

CORNICE PERIMETRALE *90,00

SOMMANO...

Verniciatura antiruggine di
carpenteria metallica: - una
mano su carpenteria pesante
VERNICIATURA CARTER

m2

200,00

175,00

175,00

200,00

200,00

90,00

90,00

42,00

4,00

6,00

7°350,00

800,00

540,00

25,582

2,784

1,880

A RIPORTARE

20'887,81

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

20'887,81

20
1E.06.060.00
75.c
02/05/2022

21
1C.14.050.00
20.f
02/05/2022

COLONNE H.3.9m *4,00*[4*
0,2*3,9]*0,100
VERNICIATURA CARTER
COLONNE H.3.3m *2,00*[4*
3,3*0,2]*0,100
VERNICIATURA CARTER
COLONNE H.3m *20,00*[4*3*
0,2]*0,100

SOMMANO...

Fornitura e posa di proiettore
per esterno corpo in alluminio
pressofuso, staffa di sostegno
in acciaio, vericiato a polvere in
doppio strato resistente alla
corrosione ed agli agenti
atmosferici, riflettore in
policarbinato metallizzato,
diffusore in vetro temperato
ressitente agli shock termici,
cablaggio su piastra in acciaio
zincato, gonio graduato per
puntamento, pressacavo
equipaggiato con led alta
efficienza 124  lumen/watt
4000 k durata 50000 h -
Costruito in conformita alle
norme EN 60598-1 e EN 60598-
2 - Predisposto per sistema
DALI; - con fascio
ellittico potenza 75 W

NUOVI CORPI ILLUMINANTI *
14,00

versione:

SOMMANO...

Canali di gronda completi di
cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli;
converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in
opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio.
Esclusi i pezzi speciali di
gronde, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lastra in lega di
alluminio preverniciato - spess.
1,0mm (peso = 2,70 kg/m?)
RIFACIMENTO CANALI DI
GRONDA E SCOSSALINE
PERIMETRALI *90,00*1,000

SOMMANO...

100 kg

cad

4,00

2,00

20,00

90,00

3,12

2,64

2,40

0,100

0,100

0,100

1,000

1,25

0,53

4,80

6,58

14,00

14,00

90,00

90,00

19,31

300,37

39,01

127,06

4'205,18

3510,90

0,442

14,636

12,220

A RIPORTARE

28'730,95

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

28'730,95

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

28730,95

100,000

28'730,95

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI
Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 10°393,68| 36,176
002 DEMOLIZIONI 1°804,13| 6,279
003 COSTRUZIONI 16°533,14| 57,545
Totale SUPER CATEGORIE euro 28°730,95| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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IMPORTI

Num.Ord. incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 28°730,95| 100,000
C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 10°393,68| 36,176
C:002 DEMOLIZIONI euro 1°'804,13 6,279
C:003 COSTRUZIONI euro 16°533,14| 57,545
TOTALE euro 28°730,95| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

| presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.

La successiva realizzazione degli interventi, dovra tenere in debita considerazione quanto sopra e dovra quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.

Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.

Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:

BSopralluogo in fase di offerta atto a constatare lo stato dei luoghi ove si andra ad operare;

Blindagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso I'immobile, atti a verificare lo stato
dei luoghi e degli impianti;

BlVerifica ed individuazione degli impianti e delle strutture esistenti;

BVerifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianti elettrici / meccanici / speciali;
BICoordinamento fra opere edili (protezione passiva antincendio) ed impiantistiche (protezione attiva antincendio);
BlEventuali opere, impianti e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) atto a garantire la
continuita del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;

ETutte le assistenze murarie (scavi; reinterri; ripristini; forometrie; ...... ) per la realizzazione degli interventi
impiantistici;

BIRedazione di cronoprogramma dettagliato degli interventi nel rispetto delle esigenze operative delle aree.
Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.

A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

Data, 02/05/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (Ml)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 013 - SINTESI DEGLI INTERVENTI PER MACRO VOCI CON RELATIVI PARZIALI

| n. voce Specifiche intervento | totali voce |

NP_O1  PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI

NP_01.01 272.681,78|
NP_02  PAVIMENTAZIONI DELLA PIAZZA

NP_02.01 1.041.576,85|
NP_03  RISANAMENTO FIORIERE

NP_03.01 64.942,02|
NP_04  RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA

NP_04.01 225.320,69|
NP_05  RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE

NP_05.01 107.748,87|
NP_06  PENSILINE PER USCITE DI SICUREZZA

NP_06.01 188.825,13|
NP_07  RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA

NP_07.01 70.138,86)

NP_07.02 78.608,16)
NP_08  INVOLUCRIIN POLICARBONATO PER | SETTI VANI AERAZIONE

NP_08.01 139.207,11|
NP_09  RISANAMENTO USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO

NP_09.01 USCITA DI SICUREZZA N.2 20.372,53

NP_09.02 USCITA DI SICUREZZA N.4 20.372,53
NP_10  MODIFICA FIORIERE USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO

NP_10.01 3.656,25

NP_10.02 3.656,25
NP_11  PANCHINE

NP_11.01 9.668,12)

NP_11.02 2.636,76
NP_12  RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE

NP_12.01 31.604,05)

10/05/2022

DOC N.013



TECHNICAL

30/05/2022

P

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (M)

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 014 - IMPORTO TOTALE OPERE - rev03

n. voce Specifiche intervento parziali

NOTE

TOTALE OPERE BASE LOTTO 1

TOTALE OPERE COMPLETE
LOTTO 1

TOTLAE OPERE CON
PREVISIONE DI SCONTO

TOTALE OPERE AL NETTO DEI
LISTINI

NP_01 PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI LOTTO 1

272.681,78 €

*Valutare voce

|  LotTo1A

LOTTO 1B

LOTTO 2

272.681,78 €

NP_02 PAVIMENTAZIONI QUOTA PIAZZA INFERIORE

1.041.576,85 €

SONO VALUTATI | PREZZI PIENI DA LISTINO:
- Scontistica per pavimentazione in gres porcellanato 30%: - 152.460,00 €;

TOTALE PREVISIONE INTERVENTO NP_01: 889.116,35 €

889.116,85 €

1.041.576,85 €

NP_03 RISANAMENTO FIORIERE | LOTTO 2 |

64.942,02 €

64.942,02 €

64.942,02 €]

NP_04 RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA I LOTTO 1 I

225.320,69 €

225.320,69 €

NP_05 RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE LOTTO 1

107.748,87 €

OPERE AGGIUNTIVE

- Rifacimento controsoffitto metallico con doghe in alluminio preverniciato
- Riverniciatura colonne in acciaio

- Risanamento pareti metalliche esistenti

- Lavori di finiture generali

*Scontistica per controsoffitto da valutare
Opere per cui & prevista la compartecipazione del Comune: 6.115

Calcolate in % sui lavori di rimozione e smaltimento del rivestimento esistente, nuova intonacatura della
facciata e riparazione e verniciatura della lamiera di rivestimento.

107.748,87 €

NP_06 |PENSILINE PER USCITE DI SICUREZZA

188.825,13 €

MQ TOTALI PENSILINE: 345,00 MQ - In fase di progetto preliminare si erano valutati 115,00 mq totali di
pensiline. L'aumento é derivato dalla valutazione dell'effettiva efficacia nella protezione dei vani scala.
SONO VALUTATI | PREZZI PIENI DA LISTINO:

- previsione scontistica per controsoffitto in policarbonato 20%: - 10462,47 €

- previsione scontistica retrolilluminazione 20%: - 4.320,00 €

174.042,66 €

188.825,13 €

NP_07 RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA LOTTO 2

148.747,01 €

148.747,01 €

148.747,01 €

NP_08 INVOLUCRIIN POLICARBONATO PER | SETTI VANI AERAZIONE

139.207,11€

SONO VALUTATI | PREZZI PIENI DA LISTINO:
- previsione scontistica per controsoffitto in policarbonato 20%: - 9383,80 €
- previsione scontistica retrolilluminazione 20%: - 2.720,00 €

127.103,31€

139.207,11 €

NP_09 RISANAMENTO USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO VOCE AGGIUNTIVA

40.745,06 €

PS: la voce fa riferimento alla valutazione delle opere per il risanamento delle infiltrazione nel parcheggio
interrato a quota p-1 e p-2: valutiamo I'opportunita di inserire la voce nel presente computpo per

40.745,06 €

40.745,06 €|

NP_10 MODIFICA FIORIERE USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO VOCE AGGIUNTIVA

7.312,49€

PS:la valutazione rigurda la modifica delle dimensioni e forma delle attuali fioriere alle spalle dei volumi
di aerazione dei parcheggi interrati; abbiamo valutato il maggiore carico di acque reflue provenienti dalle
pensiline e una armonizzazione nel disegno generale della piazza

731249 €

7.312,49€

NP_11 PANCHINE VOCE AGGIUNTIVA

12.304,88 €

PS: abbiamo inserito I'elemento delle panchine quale elemento organico al progetto, finalizzato a

are il livello di "accogli " dello spazio pubblico_Sono inlcuse le panchine della quota piazza
inferiore
SONO VALUTATI | PREZZI PIENI DA LISTINO:
previsione scontistica retrolilluminazione 20%:

TOTALE INTERVENTO NP_11: 11.184,88

12.304,88 €

NP_12 RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE VOCE AGGIUNTIVA

31.604,05 €

*Scontistica per controsoffitto da valutare

31.604,05 €

I LOTTO 1 I

| 376.978,49€ |

272.681,78 €

I LOTTO 2 I

1.452.009,40 €|

1.631.355,67 €

I VOCI AGGIUNTIVE I

TOTALEI 2.281.015,94 € I

DOC N.014

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio
San Donato Milanese (MI)



