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CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

n. voce Intervento

NP_01 PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI LOTTO 1

NP_02 PAVIMENTAZIONI QUOTA PIAZZA INFERIORE LOTTO 2

NP_03 RISANAMENTO FIORIERE LOTTO 1

NP_04 RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA LOTTO 1

NP_05 RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE LOTTO 1

NP_06 PENSILINE PER USCITE DI SICUREZZA LOTTO 2

NP_07 RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA LOTTO 1

NP_08 INVOLUCRI IN POLICARBONATO PER I SETTI VANI AERAZIONE LOTTO 2

NP_09 RISANAMENTO USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO LOTTO 2

NP_10 MODIFICA FIORIERE USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO LOTTO 2

NP_11 PANCHINE LOTTO 1

NP_12 RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE LOTTO 1

individuazione interventi

DOC N. 000 - SINTESI DEGLI INTERVENTI PER MACRO VOCI

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

10/05/2022 DOC N.000



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

DOC N. 001 - voce NP_01 - rev02

n. voce

NP_01 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE TOT. VOCE

A CORPO

NP_01.01 QUOTA PIAZZA 272.681,78€                         

DESCRIZIONE Livello superiore piazza

parziale 272.681,78€                         

% 0,00% -€                                        

totale voce NP_01 272.681,78€              

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in 
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

Intervento individuazione interventi

PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI

VALUTAZIONE PARAMETRICA

10/05/2022 DOC N.001



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO
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Data, 10/05/2022

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI - NP_01 - rev02

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI  (SpCat

1)

1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità, peso
50.d 240 g/m², colore arancio,
23/11/2020 ancorata ad appositi paletti di

sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 8,48 2´120,00 0,777

2 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.a zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile
CARTELLI DI CANTIERE *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,07 26,07 0,010

3 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.b zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 2´146,07
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´146,07

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 13,49 53,96 0,020

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

4 Rimozione di panchina in
1U.06.600.00 legno, compreso il taglio dei
10 ferri, la demolizione dei plinti, il
26/02/2022 trasporto delle macerie alle

discariche.
RIMOZIONE PANCHINE
ESISTENTI *10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 47,01 470,10 0,172

5 Rimozione di cestino
1U.06.600.00 portarifiuti da 35 l, esclusa
20 demolizione del plinto, incluso
26/02/2022 il carico e il trasporto alle

discariche.
RIMOZIONE CESTINI ESISTENTI
*2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 12,08 24,16 0,009

6 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.e seguenti rifiuti urbani e speciali
23/02/2022 non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904)
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
PANCHINE E CESTINI *10,00 10,00

SOMMANO... 100 kg 10,00 7,99 79,90 0,029

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 2´774,19
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´774,19

7 Rimozione di corpo illuminante
1E.02.070.00 e/o alimentatore di qualsiasi
20 forma o tipo, in qualsiasi
26/02/2022 condizione di posa. Compreso

accatastamento,
abbassamento al piano cortile,
trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e
smaltimento.
RIMOZIONE FARETTI INCASSATI
NEI GRADONI *15,00 15,00

SOMMANO... cad 15,00 5,52 82,80 0,030

8 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.f seguenti rifiuti urbani e speciali
26/02/2022 non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904)
presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio
di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
SMALTIMENTO FARETTI *0,15 0,15

SOMMANO... 100 kg 0,15 1,87 0,28 0,000

9 Preparazione: operazione di
NP_04 fresatura eseguita con
28/04/2022 macchina fresatrice a tamburo

rotante munito di utensili
Vidiam e manuale nelle arre
non accessibili e/o in
prossimità di pozzetti;
rimozione del materiale di
risulta ed accatastamento in
area di cantiere (concordata
con la Committente) compresa
successiva accurata
depolveratura;
RIMOZIONE DELLO SPESSORE
DI CEMENTO AMMALORATO *
2700,00 2´700,00

SOMMANO... m2 2´700,00 13,50 36´450,00 13,367

10 Carico con mezzo meccanico di
NC.90.050.01 materiali sfusi (terre di scavo,
00.a macerie, inerti ecc.), trasporto
28/04/2022 e scarico, alle seguenti distanze

dal cantiere:- fino a 300 m.
TRASPORTO CEMENTO

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 39´307,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´307,27

RIMOSSO A DISCARICA *[2700*
0,02] 54,00 54,00

SOMMANO... m³ 54,00 1,49 80,46 0,030

11 Carico con mezzo meccanico di
NC.90.050.01 materiali sfusi (terre di scavo,
00.b macerie, inerti ecc.), trasporto
28/04/2022 e scarico, alle seguenti distanze

dal cantiere:- da 301 a 1.100 m
TRASPORTO CEMENTO
RIMOSSO A DISCARICA *[2700*
0,02] 54,00 54,00

SOMMANO... m³ 54,00 1,74 93,96 0,034

12 Carico con mezzo meccanico di
NC.90.050.01 materiali sfusi (terre di scavo,
00.c macerie, inerti ecc.), trasporto
28/04/2022 e scarico, alle seguenti distanze

dal cantiere:- da 1,1 fino a 5
km.
TRASPORTO CEMENTO
RIMOSSO A DISCARICA *[2700*
0,02] 54,00 54,00

SOMMANO... m³ 54,00 2,95 159,30 0,058

13 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.a seguenti rifiuti urbani e speciali
10/05/2022 non pericolosi:- terre e rocce

non contenenti sostanze
pericolose (CER  170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio
di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
SMALTIMENTO DEMOLIZIONE
PAVIMENTO IN CEMENTO * 140400,0
[2700*0,02*2600]*0,01 0 0,01 1´404,00

SOMMANO... 100 kg 1´404,00 3,75 5´265,00 1,931

14 Rimozione di pavimenti in
1U.04.020.00 lastre di pietra naturale e della
40.a eventuale malta di
15/04/2022 allettamento, di qualsiasi

dimensione. Compreso cernita,
accatastamento carico e
trasporto a deposito dei

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 44´905,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´905,99

materiali da recuperare;
movimentazione, carico e
trasporto delle macerie  a
discarica e/o a stoccaggio;
opere di protezione e
segnaletica. In orario normale,
per gli spessori: - fino a 6 cm
più malta allettamento
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
RAMPA CENTRALE *215,00 215,00
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
RAMPA DIAGONALE *85,00 85,00
RIMOZIONE FASCE *350,00 350,00

SOMMANO... m² 650,00 13,44 8´736,00 3,204

15 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.a seguenti rifiuti urbani e speciali
10/05/2022 non pericolosi:- terre e rocce

non contenenti sostanze
pericolose (CER  170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio
di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
SMALITMENTO
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA *
[2500*615*0,02]*0,01 30750,00 0,01 307,50

SOMMANO... 100 kg 307,50 3,75 1´153,13 0,423

16 Rimozione di parapetti in ferro,
1C.01.150.00 di qualunque natura, forma e
50.a dimensione: - con recupero
28/12/2020 mediante accurato smontaggio

e deposito nell'ambito del
cantiere o trasporto a deposito
PARAPETTI METALLICI
LATERALI *40,00*1,100 40,00 1,100 44,00

SOMMANO... m² 44,00 10,55 464,20 0,170

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

17 Rimontaggio di parapetti in
NP_001 ferro, di qualunque natura,
28/12/2020 forma e dimensione: - con

recupero mediante accurato
smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 55´259,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´259,32

trasporto a deposito
PARAPETTI METALLICI
LATERALI *40,00*1,100 40,00 1,100 44,00

SOMMANO... 44,00 12,00 528,00 0,194

18 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 carpenteria metallica: - una
20.b mano su carpenteria leggera,
04/04/2022 serramenti, ecc.

VERNICIATURA PARAPETTO *
10,00 10,00

SOMMANO... 100 kg 10,00 26,18 261,80 0,096

19 Stuccatura, sigillatura di piccole
1C.07.750.00 lesioni, di distacchi, su tavolati,
50 tamponamenti, murature,
28/04/2022 solai, con rimozione

dell'intonaco, l'apertura delle
fessurazioni, la rinzeppatura, la
malta idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di lavoro
interni.
RISANAMENTO MURETTI
LATERALI RAMPA *60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 8,23 493,80 0,181

20 Pitturazione a due riprese, su
1C.24.140.00 superfici esterne già preparate
10.f ed isolate. Compresi piani di
04/04/2022 lavoro ed assistenze murarie.

Con pitture: - a base di resine
silossaniche e dispersione
acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56
kg/l;  resa = 0,25-0,17 l/m²)
TINTEGGIATURA MURETTI
LATERALI RAMPA *60,00*[0,5+
0,5+0,2] 60,00 1,200 72,00

SOMMANO... m² 72,00 7,44 535,68 0,196

21 Fornitura e posa di primer
NP-05 consolidante Evercrete
20/04/2022 Vetrofluid® nella misura di c.ca

Gr. 400/Mq. (in due mani
contrapposte) per un tot. di Kg
900. Evercrete Vetrofluid® è
uno speciale
impermeabilizzante
antidegrado per calcestruzzo.
La sua formulazione, a base di
vetro liquido e speciale

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 57´078,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´078,60

additivo modificatore,
permette al prodotto di
penetrare autonomamente da
un minimo di 10 mm fino a 40
mm nel calcestruzzo
sigillandone le porosità e
diventando una barriera
definitiva e permanente nel
tempo.
Evercrete Vetrofluid® viene
applicato per
impermeabilizzare, proteggere
e consolidare qualsiasi tipo di
calcestruzzo.
STESURA PRIMER
CONSOLIDANTE (INCLUSE
RAMPE) *2700,00 2´700,00

SOMMANO... m2 2´700,00 8,24 22´248,00 8,159

22 Fornitura a mezzo idonea
NP_06 pompa e posa in opera
28/04/2022 manuale di calcestruzzo C 37/

40 a
consistenza S5 in classe XC4,
con additivi specifici per
pavimentazioni industriali
dedicate. Include fornitura e
posa di isolamento perimetrale
su tutti gli elementi in
elevazione, costituito da
materassino comprimibile a
cellule chiuse spessore 5mm
H=10cm. Comprende direzione
e assistenza tecnica compresa
formazione di planimetria
generale con indicati giunti di
contrazione di taglio e giunti di
costruzione (fine
giornata).Comprende
assistenza al progetto e
ottimizzazione della miscela di
calcestruzzo che prevede:
▪ Prequalifica del calcestruzzo
mediante analisi,
dimensionamento e verifica da
laboratorio certificato;
▪ Verifiche e controlli durante
la fase di getto;
REALIZZAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE (INCLUSE
RAMPE) *2700,00 2´700,00

SOMMANO... m2 2´700,00 38,40 103´680,00 38,022

23 Realizzazione di strato di usura

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 183´006,60
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA
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%
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R I P O R T O 183´006,60

NP_07 mediatante livellamento con
20/04/2022 speciali attrezzature in modo

da ottenere una buona
compattazione finale. Giunti di
contrazione esecuzione:
saranno ricavati con fresatrice
meccanica a disco diamantato
formati riquadri a copiatura dei
giunti esistenti; aspirazione del
materiale di risulta e scarico in
area indicata dalla
Committente. Metodo
tradizionale (frattazzat fine) +
spolvero premix
REALIZZAZIONE STRATO DI
FINITURA *2050,00 2´050,00

SOMMANO... m2 2´050,00 8,90 18´245,00 6,691

24 Ciclo R▪. PAVISHIELD -
NP_08 Fornitura e posa di
28/04/2022 rivestimento protettivo

consolidante Ecobeton
Evercrete Pavishield.
ANTIEVAPORANTE “CURING”:
1° mano: applicazione di prima
mano ad airless bassa
pressione come
antievaporante “Curing”. A
MATURAZIONE: Preparazione:
mediante lavaggio della
superficie con macchinario
idoneo; 2° mano: applicazione
di seconda mano ad airless
bassa pressione/rullo.
RIVESTIMENTO PROTETTIVO
CONSOLIDANTE *2050,00 2´050,00

SOMMANO... m2 2´050,00 9,50 19´475,00 7,142

25 Fornitura e posa di pavimento
1C.16.050.00 in Pietra  di Luserna in lastre a
90.b spacco naturale di cava con
02/05/2022 bordi fresati.  Posato a disegno,

compresa la fornitura della
malta di allettamento, la
sigillatura dei giunti, la pulizia
finale e tutte le assistenze
murarie; esclusa la formazione
del sottofondo, nei tipi: - cm
30x60 circa -spessore 2,5-4 cm
FASCE PAVIMENTAZIONE *
350,00 350,00
RAMPA DIAGONALE *85,00 85,00
RAMPA CENTRALE PENSILINA *
200,00 200,00

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 635,00 220´726,60
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 635,00 220´726,60

SOMMANO... m² 635,00 68,42 43´446,70 15,933

26 Gradini in cemento decorativo,
MC.15.310.0 prodotti in stabilimento con
060 cemento e graniglia, superficie
23/02/2022 vista levigata, completi di

pedata e alzata.
GRADINI IN CLS DIM. 3x0.3m *
[6*3] 18,00 18,00

SOMMANO... m 18,00 110,66 1´991,88 0,730

27 Fornitura e posa cordonatura
1U.04.145.00 realizzata con cordoli in
10.a calcestruzzo vibrocompresso
23/02/2022 con superficie liscia. Compreso

lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/
15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm -
calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;
CORDOLI GRADINI IL CLS
PREFABBRICATO *185,00 185,00

SOMMANO... m 185,00 21,10 3´903,50 1,432

28 Apparecchio illuminante da
1E.06.050.00 giardino (esterno) con
40.b riflettore in alluminio purissimo
28/04/2022 e diffusore vetro temperato

satinato. - 230 volt     Grado di
protezione IP 65 - conforme
alle norme CEI 34 - 21
completo di lampada a scarica
del tipo: - con lampada a
risparmio energetico FLC 2 x
18 D
NUOVI FARETTI AD INCASSO
NEI GRADONI *14,00 14,00

SOMMANO... cad 14,00 186,65 2´613,10 0,958

Parziale LAVORI A CORPO euro 272´681,78 100,000

T O T A L E   euro 272´681,78 100,000

--------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 2´200,03 0,807
  002 DEMOLIZIONI 53´059,29 19,458
  003 COSTRUZIONI 217´422,46 79,735

Totale SUPER CATEGORIE euro 272´681,78 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 272´681,78 100,000

C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 2´200,03 0,807
C:002 DEMOLIZIONI euro 53´059,29 19,458
C:003 COSTRUZIONI euro 217´422,46 79,735

TOTALE  euro 272´681,78 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 ▪Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 ▪Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo stato

dei luoghi e degli impianti;
 ▪Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 ▪Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 ▪Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva anƟncendio);
 ▪Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 ▪TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 ▪Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

     Data, 10/05/2022

Il Tecnico
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COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

DOC N. 003- voce NP_03

n. voce

NP_03 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE

NP_03.01 QUOTA PIAZZA €/fioriera campione 5.903,82 a corpo cad 10,00 59.038,20€                  

DESCRIZIONE Risanamento fioriere parziale 59.038,20€                  

% 10,00% 5.903,82€                    

totale voce NP_03 64.942,02€        

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato 
in termini di costo delle materie prime e costi dell'energia

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

Intervento individuazione interventi

RISANAMENTO FIORIERE

PREZZO UNITARIO

10/05/2022 DOC N.003



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, 22/02/2022

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
FIORIERE QUOTA PIAZZA GRADONI - IMPORTO SU CAMPIONE DI 
FIORIERA 3,56X3,56 ml - NP_03

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI  (SpCat

1)

1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità, peso
50.d 240 g/m², colore arancio,
23/11/2020 ancorata ad appositi paletti di

sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *38,22 38,22 38,22

SOMMANO... m 38,22 8,48 324,11 5,490

2 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.a zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile
CARTELLI DI CANTIERE *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,07 26,07 0,442

3 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.b zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 350,18
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 350,18

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE *3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 13,49 40,47 0,685

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

4 Carico con mezzo meccanico di
NC.90.050.01 materiali sfusi (terre di scavo,
00.a macerie, inerti ecc.), trasporto
27/12/2020 e scarico, alle seguenti distanze

- fino a 300 m.
SVUOTAMENTO DELLE
FIORIERE *3,56*3,560*0,500 3,56 3,560 0,500 6,34

SOMMANO... m³ 6,34 2,81 17,82 0,302

5 Carico esclusivamente manuale
NC.90.050.00 di materiali sfusi (terre di
50 scavo, macerie, ecc.), trasporto
25/11/2020 a discarica autorizzata a

qualsiasi distanza e scarico
RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI: fondo
*2,00*3,56*3,560*0,005 2,00 3,56 3,560 0,005 0,13
RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
RISVOLTI *[3,56*4]*0,005 14,24 0,005 0,07
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE *12,63*0,100 12,63 0,100 1,26
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA *30,33*0,020 30,33 0,020 0,61
PARZIALE RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEMOLITA:
offset 1,00 ml dal bordo
fioriera *18,22*0,020 18,22 0,020 0,36

SOMMANO... m³ 2,43 32,87 79,87 1,353

6 Solo trasporto generico di
NC.80.050.00 materiali sciolti, alle discariche
10 o impianti di riciclaggio, oppure
23/11/2020 dalle cave, a qualsiasi distanza,

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 488,34
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R I P O R T O 488,34

di materiale già caricato sul
mezzo, e scarico
RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI
TERRENO DERIVANTE DAL
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE: NEL CASO SPECIFICO
SI CONSIDERA CHE IL TERRENO
VENGA RIUTILIZZATO E QUINDI
DEPOSITATO IN AREA DI
CANTIERE - PERTANTO LA
PRESENTE VOCE NON
COMPARE NELLE VOCI DI
CONFERIMENTO ALLE
DISCARICHE. RIMOZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE
DELLA PIAZZA.
Vedi voce n° 5 [m³ 2.43] 2,43

SOMMANO... m³ 2,43 7,82 19,00 0,322

7 Demolizione di massetti e
1U.04.010.01 sottofondi in conglomerato
00.a cementizio per pavimentazioni
25/12/2020 esterne e marciapiedi, eseguito

con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa  movimentazione,
carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm
RIMOZIONE DI UNA FASCIA
PERIMETRALE DI
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA: PROFONDITA' DELLA
FASCIA 1.5 ml *30,33 30,33

SOMMANO... m² 30,33 8,12 246,28 4,172

8 Disfacimento di manto
1C.01.060.00 impermeabile costituito da
70.a membrane bituminose, fogli
07/12/2020 sintetici, sia ad uno strato che a

più strati  alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comunque inclinate. Compresa
la movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da: - membrane
bituminose, fogli sintetici, sia
ad uno strato che a più strati
alternati.
RIMOZIONE DI GUAINA

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 753,62
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R I P O R T O 753,62

AMMALORATI PERCHE'
ESPOSTI SENZA PROTEZIONE E
OGNI ALTRA MEMBRANA
DRENANTE O ANTIRADICE
fondo *2,00*3,56*3,560 2,00 3,56 3,560 25,35
risvolti *[3,56*4]*0,500 14,24 0,500 7,12
porzione pavimentazione
piazza rimossa *18,22 18,22

SOMMANO... m² 50,69 4,20 212,90 3,606

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

9 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.k seguenti rifiuti urbani e speciali
25/11/2020 non pericolosi: - guaina

bituminosa (CER 170302),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI *2,00*
3,56*3,560*[40/1000] 2,00 3,56 3,560 0,040 1,01
14,24*[40/1000] 14,24 0,040 0,57

SOMMANO... t 1,58 184,32 291,23 4,933

10 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.a seguenti rifiuti urbani e speciali
25/12/2020 non pericolosi: - terre e rocce

non contenenti sostanze
pericolose (CER  170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA: MASSETTO 20kg/mq
per centimetro *30,33*0,06*
[20/1000] 30,33 0,06 0,020 0,04

SOMMANO... t 0,04 18,98 0,76 0,013

11 Scavo a sezione obbligata in
1C.02.100.00 terreno di qualsiasi natura e
60.c consistenza, in presenza di reti
09/12/2020 di servizi,  eseguito a macchina

e con interventi manuali,
comprese le opere
provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione
e sospensione delle reti,
escluse le armature degli scavi:
- con carico e deposito delle

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 1´258,51
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R I P O R T O 1´258,51

terre nell'ambito del cantiere
LA VOCE SI RIFERIESCE ALLO
SVUOTAMENTO DELLE
FIORIERE *12,63*0,500 12,63 0,500 6,32

SOMMANO... m³ 6,32 17,41 110,03 1,864

12 Murature in conglomerato
1C.04.010.00 cementizio, entro e fuori terra,
30.a realizzate mediante getto, con
25/12/2020 l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in
betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico
adeguato alla particolare
destinazione del getto
diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, per spessori
non inferiori a  17 cm,
compresa la vibratura; esclusi
casseri e ferro; resistenza: -
C25/30 - esposizione  XC1 o
XC2
FORMAZIONE DI CORDOLO
PERIMETRALE NELLA VASCA
PER IL CORRETTO RISVOLTO
DELLA NUOVA
IMPEMEABILIZZAZIONE E PER
IL CONTENIMENTO DEL
NUOVO MASSETTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA *14,24*0,540*0,080 14,24 0,540 0,080 0,62

SOMMANO... m³ 0,62 137,85 85,47 1,448

13 Formazione di guscia di
2C.13.710.00 raccordo in malta di cemento,
30 per il solo rifacimento di guscie
27/11/2020 ove mancanti (nell'esecuzione

delle pendenze la formazione
della guscia è compresa e
compensata)
BORDI INTERNO FIORIERA
14,24 14,24 14,24

SOMMANO... m 14,24 8,47 120,61 2,043

14 Imprimitura a base bituminosa,
1C.13.050.00 da applicare preventivamente
10 ai piani di posa da
27/11/2020 impermeabilizzare, in ragione

di 200 ÷ 300 g/m²
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 1´574,62
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R I P O R T O 1´574,62

FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
fondo *2,00*3,56*3,560 2,00 3,56 3,560 25,35
risvolti *[3,56*4]*0,500 14,24 0,500 7,12
porzione pavimentazione
piazza rimossa *30,33 30,33

SOMMANO... m² 62,80 1,54 96,71 1,638

15 Membrana bituminosa
MC.13.150.0 elastoplastomerica (BPP)
075.a ottenuta da compound a base
27/11/2020 di bitume, armata da un

tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo ad
elevata grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti, platee,
parcheggi ecc., idoneo ad
accogliere direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo alla
norma tecnica europea EN
14695.
Norma di riferimento /
Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a
freddo  ≤ -15°C
EN 1110 - stabilità di forma a
caldo ≥ 140° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a
trazione a rottura L/T 1200/
1000 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza
alla trazione delle giunzioni L/T
1100/900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
PRIMO STRATO *1,00*3,56*
3,560 1,00 3,56 3,560 12,67
RISVOLTI: N.3 RISVOLTI
INCROCIATI *[3,56*4]*[0,7+
0,6+0,6] 14,24 1,900 27,06
DUE STRATI IN
CORRISPONDENZADELLA
PAVIMENTAZIONE RIMOSSA
COMPRESO IL RISVOLTO SULLA
GUAINA ESISTENTE *2,00*
30,33 2,00 30,33 60,66

SOMMANO... m² 100,39 6,02 604,35 10,237

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 2´275,68
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R I P O R T O 2´275,68

16 Manto impermeabile
1C.13.160.00 bituminoso per coperture a
60 verde pensile, costituito da una
25/12/2020 membrana elastoplastomerica

dello spessore di mm 5,
addittivata con agenti anti-
radice in leganti plastomerici,
ad alto contenuto di poliolefine
atattiche, flessibilità a freddo -
20°, biarmata (TNT poliestere
260 gr/m2 e TNT velo vetro 55
gr/m2, raschiati in superficie),
resistente ai raggi U.V.;
compreso strato di colla
bituminosa permanentemente
plastica in ragione di 1 kg/m²,
saldatura dei giunti a fiamma
con cannello di sicurezza,
compresi formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
SECONDO STRATO
IMPERMEABILE *1,00*3,56*
3,560 1,00 3,56 3,560 12,67

SOMMANO... m² 12,67 28,49 360,97 6,114

17 Geostuoia tridimensionale
1U.06.040.00 antierosione in opera,
90 costituita da monofilamenti in
09/12/2020 nylon (poliammide 6, densità

non inferiore a 1140 kg/m³,
temperatura di fusione non
inferiore a 214°C) aggrovigliati
e termosaldati nei punti di
contatto, con porosità non
inferiore al 95% .
Di spessore (EN 964-1) a 0.5
kPa non inferire a 19 mm e
spessore (EN 964-1) a 20 kPa
non inferiore a 18mm.
Resistenza alla trazione ( EN
10319 ) non inferiore a:
- direzione longitudinale 1.9
kg/m;
- direzione trasversale 1,4 kg/
m.
Resistenza delle giunzioni 0,8
kg/m.
Protezione dei filamenti agli
agenti atmosferici e ai raggi UV
con trattamento carbone black
e stabilizzatori UV. Resistente a
tutte le sostanze chimiche
normalmente presenti nel
terreno e nelle acque di
superficie.

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 2´636,65
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R I P O R T O 2´636,65

Alla temperatura di impiego da
-30 a + 80 la geostuoia non
dovrà subire alcuna variazione
di flessibilità o resistenza,
dovrà avere bassa
infiammabilità e bassa
produzione di fumi, essere
approvata per l'uso in galleria
da ENTI EUROPEI qualificati
(EMPA svizzero rapporto
151,153, DB tedesco rapporto
6172/82 DIN 4120). La
geostuoia non dovrà avere
nessuna tossicità, ed essere
approvata per l'impiego con
acqua potabile dall'istituto di
igiene, non dovrà avere nessun
valore nutritivo per i roditori o
altri animali.
Il materiale dovrà essere
prodotto da aziende con
certificazione ISO 9001, tale
certificato dovrà essere
sottoposto alla DL prima della
fornitura. Ogni fornitura dovrà
essere documentata  da
dichiarazione di conformità
secondo le norme UNI EN
1676.
Posa e fissaggio della geostuoia
con graffe in tondini di ferro
(50+10+10 cm) diam. 10 mm
n°2/m², taglio a misura,
riempimento della geostuoia
con terreno vegetale, finitura a
mano con rastrello. Esclusa la
terra.
Resa giornaliera 200 m².
PROTEZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE DAL
TERRENO; IL GEOCOMPOSITO
FUNGE ANCHE DA PROTEZIONE
ANTIRADICE
fondo *3,56*3,560 3,56 3,560 12,67
risvolto *[3,56*4]*0,500 14,24 0,500 7,12

SOMMANO... m² 19,79 11,53 228,18 3,865

18 Barriera al vapore con foglio in
1C.13.100.00 polietilene dello spessore di 0,3
20 mm, applicato a secco,
25/12/2020 compresi sormonti e assistenze

murarie alla posa.
STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 2´864,83
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R I P O R T O 2´864,83

NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA *30,33 30,33

SOMMANO... m² 30,33 2,53 76,73 1,300

19 Massetto di pavimento
1C.08.250.00 realizzato con malta pronta ad
10.b asciugamento rapido ed a ritiro
28/12/2020 controllato, spessore 4 cm,

idoneo alla posa di qualsiasi
pavimento: - ad asciugamento
veloce (5 giorni)
NUOVO MASSETTO A
PROTEZIONE DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE
Vedi voce n° 18 [m² 30.33] 30,33

SOMMANO... m² 30,33 22,85 693,04 11,739

20 Sovrapprezzo alla cappa in
1C.08.300.00 malta di cemento per armatura
50 con rete metallica da 0,400 kg/
28/12/2020 m².

ARMATURA NUOVO
MASSETTO
Vedi voce n° 19 [m² 30.33] 30,33

SOMMANO... m² 30,33 1,79 54,29 0,920

21 Rinterro di scavi con mezzi
1C.02.350.00 meccanici con carico, trasporto
10.a e scarico al luogo d'impiego,
26/11/2020 spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con
terre depositate nell'ambito
del cantiere
RIEMPIMENTO DELLE FIORIERE
Vedi voce n° 11 [m³ 6.32] 6,32

SOMMANO... m³ 6,32 2,75 17,38 0,294

22 Impermeabilizzazione
1C.13.400.01 praticabile di terrazzi e
70 coperture in genere, formata
26/12/2020 da un rivestimento

elastomerico continuo,
composto da resine
poliuretaniche modificate
miscelate, con interposta
armatura in tessuto non
tessuto di poliestere leggero.
Viene applicata direttamente al

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 3´706,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´706,27

supporto, che deve garantire
adeguata resistenza e completa
praticabilità; escluse eventuali
opere di preparazione della
superficie.
IMPERMEABILIZZAZIONE tipo
MAPELASTIK DEL MASSETTO
PRIMA DELLA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA;
PROTEZIONE DELLA GUAINA
BITUMINOSA SULLO SPESSORE
DEL MURETTO DI
CONTENIMENTO PER
CONSENTIRE LA PRESA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA *
30,33 30,33

SOMMANO... m² 30,33 31,59 958,12 16,229

23 Fornitura pavimentazione in
NP_01 elementi autobloccanti tipo
22/02/2022 PA.RI.EK.Creato dalla

lavorazione di materiale
plastico interamente riciclato,
colore grigio, antiscivolo e
resistente all'utilizzo del sale in
presenza di neve e/o ghiaccio.
Finitura superficiale a "bolle",
posato a secco su letto di
sabbia di spessore 5 cm circa,
senza intasamento delle fughe
con sabbia. Peso indicativo al
mq pari a kg 63.
PORZIONE DI
PAVIMENTAZIONE
PERIMETRALE OGGETTO DI
RISANAMENTO DELLA
FIORIERA. SI CALCOLA UNO
SFRIDO DEL 20%
Vedi voce n° 7 [m² 30.33] *1,20 1,20 36,40
LA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE, LE
ASSISTENZE ALLA POSA E LA
BATTITURA DELLA
PAVIMENTAZIONE SONO
INCLUSE NELLA VOCE
SUCCESSIVA RELATIVA ALLA
FORMAIZONE DEL LETTO DI
SABBIA.

SOMMANO... m2 36,40 9,60 349,44 5,919

24  Letto di sabbia dello spessore
NP_02 di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia
22/02/2022 di sottofondo, la posa a campo

unito o a disegno della

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 5´013,83
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%
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R I P O R T O 5´013,83

pavimentazione in
autobloccante, l'assistenza
muraria, la battitura, la sabbia
per l'intasamento delle
connessure: - spessore 60 mm
Vedi voce n° 23 [m2 36.40] 36,40

SOMMANO... m2 36,40 21,00 764,40 12,948

25 Fornitura e posa di copertine
1C.17.650.00 su muretti, larghezza cm. 20,
20.p spessore cm 3, a spigoli vivi con
28/12/2020 piano visto e coste levigate,

sporgenti   sui due lati, con
gocciolatoi. Compresa la malta
di legante idraulico o idonei
collanti, le assistenze murarie,
la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei
materiali: - Serizzo Antigorio  -
per ogni cm in più o in meno
oltre i 20 cm.
COPERTINE *1,10*14,24 1,10 14,24 15,66

SOMMANO... m x cm 15,66 0,83 13,00 0,220

26 Spigoli con bisello, smusso o
1C.17.050.00 arrotondamento: - bisello
30.b levigato, larghezza o raggio da
28/12/2020 3 a 5 mm

COPERTINE
Vedi voce n° 25 [m x cm 15.66]
*1,00 1,00 15,66

SOMMANO... m 15,66 1,90 29,75 0,504

27 Scuretti, gocciolatoi, ribassi
1C.17.050.00 passanti: - fino a cm 1x1, lisciati
50.a di mola
28/12/2020 COPERTINE

Vedi voce n° 26 [m 15.66] 15,66

SOMMANO... m 15,66 3,44 53,87 0,912

28 Messa a dimora di alberi a
1U.06.200.01 foglia caduca o persistente, a
00.b filare o in gruppo, con scavo,
22/02/2022 piantumazione, rinterro,

formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 l/
pianta, bagnatura con 150-200

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 5´874,85
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R I P O R T O 5´874,85

l di acqua; esclusa la fornitura
delle piante delle seguenti
dimensioni: - circonferenza da
15 a 20 cm - altezza da 301 a
350 cm
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 28,97 28,97 0,491

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´903,82 100,000

T O T A L E   euro 5´903,82 100,000

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 390,65 6,617
  002 DEMOLIZIONI 575,87 9,754
  003 COSTRUZIONI 4´937,30 83,629

Totale SUPER CATEGORIE euro 5´903,82 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5´903,82 100,000

C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 390,65 6,617
C:002 DEMOLIZIONI euro 575,87 9,754
C:003 COSTRUZIONI euro 4´937,30 83,629

TOTALE  euro 5´903,82 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo stato

dei luoghi e degli impianti;
 Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva anƟncendio);
 Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

     Data, 22/02/2022

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

DOC N. 004- voce NP_04 - rev01

n. voce

NP_04 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE

NP_04.01 QUOTA PIAZZA €/mq a corpo mq 700,00 204.836,99€                

parziale 204.836,99€                

% 10,00% 20.483,70€                  

totale voce NP_04 225.320,69€     

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in 
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

Intervento individuazione interventi

RISANAMENTO VASCHE A CIELO APERTO

PREZZO UNITARIO

10/05/2022 DOC N.004



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, 10/05/2022

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA - VALUTAZIONE 
PARAMETRICA PER mq - NP_04 rev01

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI

(SpCat 1)

1 / 1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità,
50.d peso 240 g/m², colore
23/11/2020 arancio,  ancorata ad

appositi paletti di
sostegno in ferro
zincato, infissi nel
terreno ad interasse di 1
m; compreso il
montaggio, lo sfrido, il
noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la
segnaletica, lo
smontaggio. Per le
seguenti altezze: -
altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE 300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00 8,48 2´544,00 1,242

2 / 2 Posa e successiva
NC.30.300.00 rimozione di segnali
20.a mobili su supporto
23/11/2020 zavorrato di qualsiasi

tipo e dimensione, da
mantenere per tutto il
periodo necessario,
indipendentemente
dalla durata delle
operazioni e da
rimuovere a fine
dell’utilizzo in aree
adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di
dette aree) sulla base di
specifiche necessità,
quando non siano già
compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e
ordinate per iscritto
dalla Direzione dei
Lavori o dal
Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo
segnale mobile
CARTELLI DI CANTIERE 1,00

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 1,00 2´544,00
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 2´544,00

SOMMANO... cad 1,00 26,07 26,07 0,013

3 / 3 Posa e successiva
NC.30.300.00 rimozione di segnali
20.b mobili su supporto
23/11/2020 zavorrato di qualsiasi

tipo e dimensione, da
mantenere per tutto il
periodo necessario,
indipendentemente
dalla durata delle
operazioni e da
rimuovere a fine
dell’utilizzo in aree
adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di
dette aree) sulla base di
specifiche necessità,
quando non siano già
compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e
ordinate per iscritto
dalla Direzione dei
Lavori o dal
Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni
segnale mobile oltre il
primo posizionato nella
stessa area
CARTELLI DI CANTIERE 9,00

SOMMANO... cad 9,00 13,49 121,41 0,059

4 / 4 Nolo automezzo con
NC.10.050.00 gru, compreso autista,
20.a carburante e
09/05/2022 lubrificante: - portata

utile 3,0 t
NOLO AUTOGRU PER
MOVIMENTAZIONE
MATERIALI *(par.ug.=8*
5) 40,00 40,00

SOMMANO... ora 40,00 54,60 2´184,00 1,066

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

5 / 5 Carico esclusivamente
NC.90.050.00 manuale di materiali
50 sfusi (terre di scavo,
25/11/2020 macerie, ecc.), trasporto

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 4´875,48
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incid.
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´875,48

a discarica autorizzata a
qualsiasi distanza e
scarico
RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
fondo 700,00 0,005 3,50
RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
risvolto *(lung.=230+
99+72) 401,00 1,000 0,005 2,01

SOMMANO... m³ 5,51 32,87 181,11 0,088

6 / 6 Oneri per conferimento
1C.27.050.01 in impianti autorizzati
00.k dei seguenti rifiuti
25/11/2020 urbani e speciali non

pericolosi: - guaina
bituminosa (CER
170302), presso
impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti
non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI
fondo *(H/peso=4/
1000) 700,00 0,004 2,80
risvolto *(lung.=230+
99+72)*(H/peso=4/
1000) 401,00 1,000 0,004 1,60

SOMMANO... t 4,40 184,32 811,01 0,396

7 / 7 Disfacimento di manto
1C.01.060.00 impermeabile costituito
70.a da membrane
07/12/2020 bituminose, fogli

sintetici, sia ad uno
strato che a più strati
alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comunque inclinate.
Compresa la
movimentazione con
qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere;
il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per manti
costituiti da: -
membrane bituminose,
fogli sintetici, sia ad uno
strato che a più strati

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 5´867,60
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´867,60

alternati.
RIMOZIONE DI GUAINA
TIPO MAPELASTIK
fondo 700,00
risvolto *(lung.=230+
99+72) 401,00 1,000 401,00

SOMMANO... m² 1´101,00 4,20 4´624,20 2,258

8 / 8 Rimozione di parapetti
1C.01.150.00 in ferro, di qualunque
50.b natura, forma e
06/05/2022 dimensione: - con carico

e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
PARAPETTI METALLICI 125,00 1,100 137,50

SOMMANO... m² 137,50 9,20 1´265,00 0,618

9 / 9 Oneri per conferimento
1C.27.050.01 in impianti autorizzati
00.e dei seguenti rifiuti
06/05/2022 urbani e speciali non

pericolosi:- rifiuti misti
dell'attività di
costruzione e
demolizione (CER
170904) presso
impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti
non pericolosi, secondo
il giudizio di
ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
SMALTIMENTO
PARAPETTI METALLICI *
(par.ug.=125*1,1)*(H/
peso=10/100) 137,50 0,100 13,75

SOMMANO... 100 kg 13,75 7,99 109,86 0,054

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

10 / 10 Sgombero e pulizia di
2C.12.700.01 pozzetti di media
00.a grandezza per la raccolta
10/05/2022 di acque meteoriche e

similari (non stradali) -
per un singolo

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 11´866,66
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R I P O R T O 11´866,66

intervento
RIPRISTINO POZZETTI
SCARICO 1,00

SOMMANO... cad 1,00 58,49 58,49 0,029

11 / 11 Sgombero e pulizia di
2C.12.700.01 pozzetti di media
00.b grandezza per la raccolta
10/05/2022 di acque meteoriche e

similari (non stradali) -
per ogni ulteriore
intervento adiacente
RIPRISTINO POZZETTI
SCARICO 29,00

SOMMANO... cad 29,00 39,23 1´137,67 0,555

12 / 12 Lisciatura del piano di
1C.13.710.00 pendenza, dopo la
10 demolizione del manto
10/05/2022 per il rifacimento dello

stesso,  realizzata con
malta cementizia,
spessore minimo cm. 2
RIPRISTINO PENDENZE 700,00

SOMMANO... m² 700,00 11,21 7´847,00 3,831

13 / 13 Stuccatura, sigillatura di
1C.07.750.00 piccole lesioni, di
50 distacchi, su tavolati,
28/04/2022 tamponamenti,

murature, solai, con
rimozione dell'intonaco,
l'apertura delle
fessurazioni, la
rinzeppatura, la malta
idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di
lavoro interni.
RISANAMENTO
MURETTI LATERALI 350,00 350,00

SOMMANO... m 350,00 8,23 2´880,50 1,406

14 / 14 Pitturazione a due
1C.24.140.00 riprese, su superfici
10.f esterne già preparate ed
04/04/2022 isolate. Compresi piani

di lavoro ed assistenze
murarie. Con pitture: - a

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 23´790,32
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R I P O R T O 23´790,32

base di resine
silossaniche e
dispersione acrilica,
idrodiluibile (p.s. 1,56
kg/l;  resa = 0,25-0,17 l/
m²)
TINTEGGIATURA
MURETTI LATERALI *(H/
peso=0,5+0,2+0,3) 350,00 1,000 350,00

SOMMANO... m² 350,00 7,44 2´604,00 1,271

15 / 15 Posa in opera di
1C.17.150.00 copertine muretti e
30.b frontali balconi in lastre
10/05/2022 di pietra naturale;

compresa la malta di
legante idraulico o
idonei collanti, le
assistenze murarie, la
protezione in corso
lavori, la pulizia finale e
quanto altro necessario
per dare l'opera finita in
ogni sua parte. Per: -
oltre 20 fino a 30 cm di
larghezza
COPERTINA MURETTO
BORDO VASCA 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 28,30 5´660,00 2,763

16 / 16 Formazione di guscia di
2C.13.710.00 raccordo in malta di
30 cemento, per il solo
27/11/2020 rifacimento di guscie

ove mancanti
(nell'esecuzione delle
pendenze la formazione
della guscia è compresa
e compensata)
BORDI INTERNO
FIORIERA *(lung.=230+
99+72) 401,00 401,00

SOMMANO... m 401,00 8,47 3´396,47 1,658

17 / 17 Imprimitura a base
1C.13.050.00 bituminosa, da applicare
10 preventivamente ai
27/11/2020 piani di posa da

impermeabilizzare, in
ragione di 200 ÷ 300 g/

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 35´450,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´450,79

m²
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA
DELL'INTERNO FIORIERA
COMPRESO IL RISVOLTO
SULLO SPESSORE DEI
MURI DI
CONTENIMENTO
fondo 700,00
risvolti *(lung.=230+99+
72) 401,00 1,000 401,00

SOMMANO... m² 1´101,00 1,54 1´695,54 0,828

18 / 18 Membrana bituminosa
MC.13.150.0 elastoplastomerica (BPP)
075.a ottenuta da compound a
27/11/2020 base di bitume, armata

da un tessuto non
tessuto di poliestere da
filo continuo ad elevata
grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti,
platee, parcheggi ecc.,
idoneo ad accogliere
direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo
alla norma tecnica
europea EN 14695.
Norma di riferimento /
Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità
a freddo  ≤ -15°C
EN 1110 - stabilità di
forma a caldo ≥ 140° C
UNI EN 12311-1 -
resistenza a trazione a
rottura L/T 1200/1000
N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 -
Resistenza alla trazione
delle giunzioni L/T 1100/
900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: -
spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA
DELL'INTERNOVASCA
COMPRESO IL RISVOLTO
SULLO SPESSORE DEI
MURI DI
CONTENIMENTO
PRIMO STRATO 700,00
RISVOLTI: N.3 RISVOLTI

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 700,00 37´146,33
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700,00 37´146,33

INCROCIATI *
(lung.=230+99+72) 3,00 401,00 1,000 1´203,00

SOMMANO... m² 1´903,00 6,02 11´456,06 5,593

19 / 19 Manto impermeabile
1C.13.160.00 bituminoso per
60 coperture a verde
25/12/2020 pensile, costituito da

una membrana
elastoplastomerica dello
spessore di mm 5,
addittivata con agenti
anti-radice in leganti
plastomerici, ad alto
contenuto di poliolefine
atattiche, flessibilità a
freddo -20°, biarmata
(TNT poliestere 260 gr/
m2 e TNT velo vetro 55
gr/m2, raschiati in
superficie), resistente ai
raggi U.V.; compreso
strato di colla
bituminosa
permanentemente
plastica in ragione di 1
kg/m², saldatura dei
giunti a fiamma con
cannello di sicurezza,
compresi formazione di
colli perimetrali di
raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze
murarie.
SECONDO STRATO
IMPERMEABILE 700,00

SOMMANO... m² 700,00 28,49 19´943,00 9,736

20 / 20 Fornitura e posa in
NP_04.01 opera, compresi oneri
09/05/2022 ed utili d’impresa

Impermeabilizzazione
certificata antiradice EN
13948 HarpoPlan ZDUV.
L’elemento di tenuta
sarà costituito da un
manto sintetico in PVC,
tipo HarpoPlan ZD UV,
spessore nominale 1,8
mm a norma UNI 11235
secondo EN 13948,
rinforzata con una griglia

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 68´545,39
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´545,39

in fibra di vetro,
resistente ai raggi UV,
resistente ai
microrganismi.
Particolarmente idonea
a svolgere la funzione
d’impermeabilizzazione
in coperture piane
zavorrate ed accessibili,
con metodo
d’applicazione a posa
libera sotto zavorra con
fissaggi perimetrali. Le
caratteristiche della
membrana sono
rispondenti ai requisiti
minimi previsti dalle
normative EN 13956
ELEMENTO DI TENUTA
Fondo 700,00
Risvolti *(par.ug.=230+
99+72) 401,00 0,500 200,50

SOMMANO... m2 900,50 32,50 29´266,25 14,288

21 / 21 Fornitura e posa di
NP_04.03 fissaggi ai piedi delle
09/05/2022 pareti.

Il fissaggio perimetrale
ai piedi delle pareti e dei
rilevati in genere sarà
realizzato con fissaggi
meccanici per punti,
secondo il numero e la
disposizione definita dal
produttore delle
membrane.
La Direzione Lavori si
riserverà, in alternativa,
la facoltà di richiedere la
posa di un profilo al
piede delle pareti, in
lamiera tipo Harpo
costituita da lamiera
metallica galvanizzata
dello spessore di 6/10
rivestita con membrana
in PVC HarpoPlan di
spessore 8/10,
sagomato ad L, sul quale
verrà fissata
meccanicamente la
membrana
impermeabile
orizzontale e saldata ad

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 97´811,64
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´811,64

aria calda quella
verticale.
FISSAGGIO
DELL'ELEMNTO DI
TENUTA ALLE PARETI
PERIMETRALI *
(par.ug.=230+99+72) 401,00 401,00

SOMMANO... m 401,00 11,50 4´611,50 2,251

22 / 22 Fornitura e posa in
NP_04.02 opera, compresi oneri
09/05/2022 ed utili d’impresa di

Idromant 4, MediDrain
M40, MediFilter MF1,
TerraMediterranea TMI
sp compattato pari a 18
cm medi, fasce di ghiaia
tonda lavata perimetrali.

 7.Fornitura e posa in
opera del sistema
multistrato tipo Harpo
verde pensile intensivo
leggero RIC,, costituito
da feltro di accumulo
idrico, detenzione e
protezione meccanica,
elemento di accumulo
drenaggio e aerazione,
telo filtrante e
substrato, con i requisiti
previsti dalla norma UNI
11235.
Caratteristiche del
sistema:
spessore totale del
sistema da 20 cm   a 30
cm± 5% con spessore di
substrato a
compattazione avvenuta
d 15 a 25 cm, con
spessore medio 18 cm;
peso a massima
saturazione idrica,
esclusa vegetazione,
non superiore a 380 kg/
m²; con riferimento allo
spessore medio di 18 cm
di substrato: a PF1
volume d’aria presente
nel sistema ≥ 70 l/m²;
massima acqua
trattenuta MT ≥ 98 l/m²;
acqua totale disponibile
ATD ≥ 82 l/m²; rapporto

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 102´423,14
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%
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R I P O R T O 102´423,14

di utilizzabilità UT ≥
0,84; rapporto di
efficienza EF ≥ 0.58. Il
coefficiente di deflusso
medio del sistema,
certificato da istituti
indipendenti, dovrà
essere C ≤ 0,22. La
resistenza termica del
sistema a massima
ritenzione idrica dovrà
essere non inferiore a
0.55 (mq*K)/W secondo
rapporto di prova di
istituti indipendenti.
Caratteristiche del feltro
ritentore:
Tipo Idromant 4 o
equivalente,
assorbimento idrico pari
a 8,60 l/m² (EN 344),
ritenzione idrica dopo
16 ore a 20°C pari a 5,0
l/m² (EN 344), quantità
di acqua disponibile (a
potenziale idrico tra 0 e -
1,5 MPa) non inferiore a
7,8 l/m². L’acqua
disponibile, se trasferita
teoricamente nel
substrato secco (al
punto di appassimento
permanente), deve
essere sufficiente a
reidratarlo ad un
potenziale idrico non
inferiore a -0,5 MPa.
Caratteristiche
dell’elemento drenante:
Tipo MediDrain MD 40 o
equivalente, deveavere
una conducibilità
idraulica totale a 20kPa
(secondo norma EN ISO
12958) a gradiente
idraulico i = 0,01 non
inferiore a 1,5 l/sm e ad
i = 0,1 non inferiore a
4,6 l/sm.
Caratteristiche del
substrato:
Substrato tipo Terra
Mediterranea TMI o
equivalente, con le
seguenti caratteristiche:
massa di particelle con

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 102´423,14
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R I P O R T O 102´423,14

granulometria <0,05mm
inferiore al 5%, velocità
di infiltrazione compresa
tra 10 e 60 mm/min,
capacità di scambio
cationico1 superiore a
18 meq/100g, sostanza
organica2 inferiore al 8%
in massa, porosità tra 60
e 70%. Al punto di
appassimento
permanente (-1,5 MPa),
il contenuto d’acqua3
deve essere non
superiore all’12% v/v. La
quantità d’acqua
disponibile per le piante
non deve essere
inferiore al 30% v/v.
Peso a massima
saturazione 1400 kg/mc.
SISTEMA HARPO VERDE
INTENSIVO LEGGERO 700,00

SOMMANO... m2 700,00 104,00 72´800,00 35,540

23 / 23 Fornitura e posa in
NP_04.04 opera, compresi oneri
09/05/2022 ed utili d’impresa

opzione prato seminato
con tappezzanti
VEGETAZIONE 700,00

SOMMANO... m2 700,00 8,65 6´055,00 2,956

24 / 24 Fornitura e posa di
NP_006 pompa ad immersione
09/12/2020 di rilancio acque reflue

del tipo DAB NOVA
200MNA Codice
60194402:
Flow rate minimum and
maximum: from 1 m3/h
to 16 m3/h
Head up to: 10,2 m
Maximum immersion
depth: 7 m
Type of pumped liquid:
clear water or rainwater
Free passage: 5 mm or
10 mm (depending on
the model)
Minimum intake level:
NOVA 180/200 8mm

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 181´278,14
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R I P O R T O 181´278,14

NOVA 300 13mm
NOVA 600 30mm
Supported liquid
temperature min. and
max.:
from +0°C a +35°C for
domestic use
from +0°C a +50° C for
other use
Class of protection: IP 68
Motor insulation class: F
Impeller construction
material(s):
technopolimer
Single phase power
input: 230 v 50 Hz
Three phase power
input: 3x400V 50 Hz
Possible type of
installation: fixed or
portable in a vertical
position
POMPE DI RILANCIO
ACQUE REFLUE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 500,00 1´000,00 0,488

25 / 25 Quadro elettrico di
1E.03.070.00 distribuzione da parete,
30.b in resina verniciato
09/12/2020 grado di protezione IP43

doppio isolamento con
porta di vetro fino a 160
A preassemblato
completo di intelaiatura
interna per il fissaggio
delle apparecchiature
elettriche modulari,
pannelli di copertura
delle apparecchiature,
targhette identificatrici,
targhetta da compilare
per la certificazione EN
61-439, accessori
meccanici di fissaggio
compreso morsettiere in
opera del tipo:- 600x800
mm
QUADRO DI
ALIMENTAZIONE POMPE
DI RILANCIO A
IMMERSIONE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 395,97 395,97 0,193

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 182´674,11
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R I P O R T O 182´674,11

26 / 26 Unità di controllo a
MU.06.700.0 batteria con le seguenti
110.b caratteristiche tecniche:
09/12/2020 apertura e chiusura

automatica delle
elettrovalvole
equipaggiate di
“Solenoide Bistabile”,
involucro
completamente stagno
all’immersione,
alimentazione con
batteria alcalina da 9 V
tipo 6AM6 (norme
internazionali) o 6LR61
(norme Europee) ,
compartimento batteria
stagno, connettore a
raggi infrarossi esterno,
trasmissione del
programma anche con
unità di controllo
completamente
immersa nell’acqua, fori
per il fissaggio, un cavo
pilota per ciascuna
stazione ed 1 cavo
comune, oppure un
cavo pilota per ciascuna
stazione e 2 cavi
comuni, cavo per
collegamento al sensore
per l’umidità,
mantenimento per 5
minuti del programma
impostato durante il
cambio della batteria.
Specifiche funzionali:
Sistema anti-vandalo
perché programmabile
solamente a mezzo
comando portatile,
triplo programma A-B-C,
funzionamento
sequenziale delle
stazioni all’interno di un
programma possibilità di
distanziare le
elettrovalvole dall’unità
di controllo pertinente
fino ad un massimo di
14 mt. Con un cavo di
mm² 1,5 di sezione,
sincronizzazione
dell’orologio interno

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 182´674,11
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R I P O R T O 182´674,11

automatica ad ogni
collegamento con il
programmatore. - 2
stazioni
UNITA' DI CONTINUITA'
DI ALIMENTAZIONE
POMPE DI RILANCIO AD
IMMERSIONE 2,00

SOMMANO... cad 2,00 214,84 429,68 0,210

27 / 27 Cavi in rame a 4 coppie
1E.07.010.00 twistate non schermate,
50.d UTP, conduttore in rame
09/12/2020 24 AWG in Classe CPR

Eca, isolamento -
Categoria:- guaina LSZH,
Categoria 6
LINEE DI
ALIMENTAZIONE POMPE
DIRILANCIO AD
IMMERSIONE 3,00 47,00 141,00
N.2 LINEE 3,00 47,00 141,00

SOMMANO... m 282,00 2,60 733,20 0,358

28 / 28 Fornitura e posa di
NP_04.05 impianto d'irrigazione
09/05/2022 composto da: allaccio

alla rete idrica esistente,
fornitura e posa di
tubazione in PE PN12,5
AD con diametri a
partire da 50mm,
pozzetti in resina con
elettrovalvole da 1 1/2"
(comandate da
centraline a batteria a
9V da porre nei pozzetti
delle elettrovalvole) per
la realizzazione di settori
ad ala gocciolante a sub-
irrigazione, sfiatatoi
posti sulla linea di
adduzione, fornitura e
posa di ala gocciolante
da interramento 2,5ml/
mq.
SISTEMA IRRIGAZIONE 700,00

SOMMANO... m2 700,00 30,00 21´000,00 10,252

Parziale LAVORI A

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 204´836,99
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R I P O R T O 204´836,99

CORPO euro 204´836,99 100,000

T O T A L E   euro 204´836,99 100,000

---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 4´875,48 2,380
  002 DEMOLIZIONI 6´991,18 3,413
  003 COSTRUZIONI 192´970,33 94,207

Totale SUPER CATEGORIE euro 204´836,99 100,000

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 204´836,99 100,000

C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 4´875,48 2,380
C:002 DEMOLIZIONI euro 6´991,18 3,413
C:003 COSTRUZIONI euro 192´970,33 94,207

TOTALE  euro 204´836,99 100,000

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza
Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà
quindi prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo viene esplicitamente indicato che l’intervento è coperto da DECENNALE
POSTUMA: nei casi indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere di
impermeabilizzazione – nella documentazione si allega esempio similare. Resta inteso che tutte le altre
opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo

stato dei luoghi e degli impianti;
 Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva

antincendio);
 Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni
di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed
installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo
dell’opera ed ai sensi della normativa in materia di prevenzione incendi.

     Data, 10/05/2022

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

DOC N. 005 - voce NP_05 - rev01

n. voce

NP_05 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE TOT. VOCE

NP_05.01 QUOTA PIAZZA 97.953,52€                
descrizione RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE

parziale 97.953,52€                

% 10,00% 9.795,35€                  

totale voce NP_05 107.748,87€      

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in termini di 
costo delle materie prime e costi dell'energia

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

Intervento individuazione interventi

RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE

VALUTAZIONE PARAMETRICA

10/05/2022 DOC N.005



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, 02/05/2022

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE - NP_05 - rev01

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI  (SpCat

1)

1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità, peso
50.d 240 g/m², colore arancio,
23/11/2020 ancorata ad appositi paletti di

sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *180,00 180,00 180,00

SOMMANO... m 180,00 8,48 1´526,40 1,558

2 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.a zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile
CARTELLI DI CANTIERE *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,07 26,07 0,027

3 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.b zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 1´552,47
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cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE *5,00 5,00

SOMMANO... ca 5,00 13,49 67,45 0,069

4 Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.00 metallica tubolare. Compresi: il
10.a trasporto, il montaggio, lo
23/02/2022 smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *175,00*6,500 175,00 6,500 1´137,50

SOMMANO... m² 1´137,50 8,55 9´725,63 9,929

5 Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.00 metallica tubolare. Compresi: il
10.b trasporto, il montaggio, lo
23/02/2022 smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *2,00*175,00*
6,500 2,00 175,00 6,500 2´275,00

SOMMANO... m² 2´275,00 0,87 1´979,25 2,021

6 Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.00 sottoponte in tavole di abete
40.a da 50 mm di spessore o in
23/02/2022 pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 13´324,80



pag. 4

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´324,80

- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione,
compreso montaggio e
smontaggio
PONTEGGIO *175,00*1,000*
3,000 175,00 1,000 3,000 525,00

SOMMANO... m² 525,00 5,45 2´861,25 2,921

7 Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.00 sottoponte in tavole di abete
40.b da 50 mm di spessore o in
23/02/2022 pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:
- per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *2,00*175,00*
1,000*3,000 2,00 175,00 1,000 3,000 1´050,00

SOMMANO... m² 1´050,00 0,57 598,50 0,611

8 Nolo di paraschegge
NC.10.350.00 (mantovana), realizzato con
50.a tavole di abete oppure con
23/02/2022 adatti elementi in lamiera

zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *175,00*2,000 175,00 2,000 350,00

SOMMANO... m² 350,00 7,50 2´625,00 2,680

9 Nolo di paraschegge
NC.10.350.00 (mantovana), realizzato con
50.b tavole di abete oppure con
23/02/2022 adatti elementi in lamiera

zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *2,00*175,00*
2,000 2,00 175,00 2,000 700,00

SOMMANO... m² 700,00 1,18 826,00 0,843

10 Nolo di trabattello metallico

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 20´235,55
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NC.10.400.00 completo in opera di tutti gli
20.a accessori, secondo la norma
26/02/2022 UNI EN 1004, altezza fino a 4

m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per il primo
giorno
NOLO DI TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *1,00 1,00

SOMMANO... giorno 1,00 51,27 51,27 0,052

11 Nolo di trabattello metallico
NC.10.400.00 completo in opera di tutti gli
20.b accessori, secondo la norma
26/02/2022 UNI EN 1004, altezza fino a 4

m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per ogni giorno
successivo
NOLO TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *60,00 60,00

SOMMANO... giorno 60,00 2,43 145,80 0,149

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

12 Rimozione di  lastre in pietra
1C.01.130.00 naturale o artificiale. Compresi
10.a e compensati: il carico,
23/02/2022 trasporto ed accatastamento

nell'ambito del cantiere ; la
cernita, pulizia e stoccaggio del
materiale riutilizzabile; il carico
e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento: -
zoccolature e rivestimenti
RIMOZIONE RIVESTIMENTO
ESTERNO IN PIETRA: rispetto
allo stato dei luoghi si valuta il
50% della superficie delle
facciate *250,00*0,500 250,00 0,500 125,00

SOMMANO... m² 125,00 20,98 2´622,50 2,677

13 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.b seguenti rifiuti urbani e speciali
23/02/2022 non pericolosi:- terre e rocce

non contenenti sostanze

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 23´055,12
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pericolose (CER  170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SMALITMENTO RIVESTIMENTO
PIETRA *125,00*0,500 125,00 0,500 62,50

SOMMANO... 100 kg 62,50 8,89 555,63 0,567

14 Scrostamento di intonaco
1C.01.090.00 interno od esterno, di qualsiasi
20.b tipo, sia rustico che civile.
23/02/2022 Compresi i piani di lavoro,

l'umidificazione, la scrostatura
fino al vivo della muratura; la
spazzolatura finale, il lavaggio e
la pulizia della superficie
scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del
cantiere; il  carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento - in
cattivo stato di conservazione
SCROSTAMENTO DEI RESIDUI
SUPERFICIALI DA RIMOZIONE
RIVESTIMENTO LAPIDEO *
400,00 400,00

SOMMANO... m² 400,00 9,74 3´896,00 3,977

15 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.a seguenti rifiuti urbani e speciali
23/02/2022 non pericolosi:- terre e rocce

non contenenti sostanze
pericolose (CER  170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio
di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
SMALTIMENTO INTONACO
RESIDUO *50,00 50,00

SOMMANO... 100 kg 50,00 3,75 187,50 0,191

16 Rimozione di controsoffitti, fino
1C.01.080.00 ad altezza di 4,00 m, compresi:

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 27´694,25
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10.c i piani di lavoro o trabatelli, le
06/04/2022 opere provvisionali e di

protezione; la cernita e
l'accatastamento degli
elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Nei
tipi: - in pannelli mobili o
doghe, di qualsiasi dimensione,
tipo e materiale (alluminio,
fibre minerali, cartongesso,
legno, alluminio, lamiera, PVC,
ecc,) compresa la eventuale
coibentazione e gli elementi di
sostegno
RIMOZIONE DEL
CONTROSOFFITTO ESISTENTE *
510,00 510,00
RIMOZIONE DEI PANNELLI
PERIMETRALI DI FACCIATA *
175,00 175,00

SOMMANO... m² 685,00 9,33 6´391,05 6,525

17 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.e seguenti rifiuti urbani e speciali
23/02/2022 non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904)
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SMALTIMENTO
CONTROSOFFITTATURA E
PANNELLI PERIMETRALI *30,00 30,00

SOMMANO... 100 kg 30,00 7,99 239,70 0,245

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

18 Rimozione di graffiti da
2C.24.750.00 superfici di qualunque natura,
10.b con formulato a base di
04/04/2022 solventi e tensioattivi

disgregante gli ossidi coloranti
degli spray e pennarelli,

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 34´325,00
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applicato a più riprese a
spruzzo o a pennello, con
spugnatura finale ad acqua.
Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. - su
superfici mediamente
imbrattate
RIMOZIONE GRAFFITI DA
PARETI IN LAMIERA *10,00*
3,000 10,00 3,000 30,00

SOMMANO... m² 30,00 18,74 562,20 0,574

19 Fornitura di controsoffitto Tipo
NP_05.01 METALSCREEN LA/150 RIV
28/04/2022 doga per esterno

antisganciamento passo
mm.150 bordo squadrato
chiusa accostata in alluminio
preverniciato spessore mm.0,6
incombustibile Euroclass A1
lavabile imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidità e corrosione salsedine
100% riciclabile senza piombo-
cromo OXIDAL INOX GREY -
DARK GREY effetto anodizzato
finitura spazzolato
NUOVO CONTROSOFFITTO *
510,00 510,00

SOMMANO... m2 510,00 42,00 21´420,00 21,868

20 Tipo METALSCREEN 44-01/100-
NP_05.03 150 portante omega di
02/05/2022 supporto con ribattuta di

rinforzo longitudinale
antiflessione in acciaio zincato
spessore maggiorato mm.0,7
lunghezza mm.4000 per doghe
bordo squadrato passo
mm.100-150 (confezioni da
nr.15 pezzi = mtl.60)
ORDITURA CONTROSOFFITTO *
500,00 500,00

SOMMANO... m 500,00 4,00 2´000,00 2,042

21 Tipo METALSCREEN C30 PUSH-
NP_05.02 DOWN cornice perimetrale
02/05/2022 antisollevamento sezione C

mm.20x30x20x3000 con
ribattuta di rinforzo e linguette
premi-pannello in alluminio
preverniciato lavabile

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 58´307,20
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imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidità e corrosione 100%
senza piombo-cromo OXIDAL
INOX GREY - DARK GREY effetto
anodizzato finitura spazzolato
(confezioni da 30 pz.= mtl 90)
CORNICE PERIMETRALE *
175,00 175,00

SOMMANO... m 175,00 6,00 1´050,00 1,072

22 Posa controsoffitto in doghe di
NP_05.04 alluminio preverniciato
02/05/2022 compreso l'impiego di

trabattelli, tutte le assistenze
murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di
risulta.
POSA CONTROSOFFITTO *
510,00 510,00

SOMMANO... m2 510,00 25,00 12´750,00 13,016

23 Plafoniera ad incasso per
1E.06.060.00 controsoffittature a doghe o
95.a pannelli. Prodotto in
28/04/2022 conformità alle norme EN

60598-1 CEI 34-21, classe di
isolamento I e grado di
protezione IP43 - IK06 in
conformità alle norme EN
60529 e EN 50102.  Corpo e
cornice stampato in
policarbonato bianco
infrangibile ed autoestinguente
diffusore estruso in
tecnopolimero opale ad alta
trasmittanza, complete di
sistema dimmer; equipaggiata
con lampada led 4000K 3700lm
potenza 31 w, modulo da: - 300
x 1200 mm
NUOVI CORPI ILLUMINANTI *
10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 221,01 2´210,10 2,256

24 Piccole riparazioni di infissi in
2C.22.700.00 metallo, compresa
20.a raddrizzatura di bordi,
29/03/2022 regolazione della chiusura,

aggiustaggio delle battute,
revisione e fissaggio della
ferramenta e di parti applicate,

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 74´317,30
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lubrificazione delle cerniere: -
porte, serramenti e cancelli in
ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
RIPARAZIONE PANNELLI E
PORTE IN LAMIERA
CORRUGATA *20,00*3,000 20,00 3,000 60,00

SOMMANO... m² 60,00 27,49 1´649,40 1,684

25 Revisione di infissi in metallo
2C.22.700.00 con regolazione della chiusura,
10.c revisione e fissaggio della
23/02/2022 ferramenta, lubrificazione delle

cerniere: - cancellate, parapetti
balconi, parapetti scale,
inferriate
RIPARAZIONE PARAPETTO IN
ACCIAIO ZINCATO *45,00*
1,100 45,00 1,100 49,50
GRILGIE AERAZIONE
PARCHEGGIO INTERRATO *
75,00*1,100 75,00 1,100 82,50

SOMMANO... m² 132,00 12,97 1´712,04 1,748

26 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 carpenteria metallica: - una
20.b mano su carpenteria leggera,
04/04/2022 serramenti, ecc.

GRIGLIE E PARAPETTI *20,00 20,00

SOMMANO... 100 kg 20,00 26,18 523,60 0,535

27 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 carpenteria metallica: - una
20.b mano su carpenteria leggera,
04/04/2022 serramenti, ecc.

VERNICIATURA DEI PANNELLI
DI LAMIERA *30,00 30,00

SOMMANO... 100 kg 30,00 26,18 785,40 0,802

28 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 carpenteria metallica: - una
20.a mano su carpenteria pesante
04/04/2022 VERNICIATURA  DELLE

COLONNE IN ACCIAIO *[50*3*
10]*0,010 1500,00 0,010 15,00

SOMMANO... 100 kg 15,00 19,31 289,65 0,296

29 Posa in opera di copertine

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 79´277,39
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1C.17.150.00 muretti e frontali balconi in
30.b lastre di pietra naturale;
23/02/2022 compresa la malta di legante

idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro
necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Per: -
oltre 20 fino a 30 cm di
larghezza
COPERTINA DEL MURETTO
ALLA BASE DEI PARAPETTI IN
MATERIALE LAPIDEO *45,00 45,00 45,00

SOMMANO... m 45,00 28,30 1´273,50 1,300

30 Intonaco completo per esterni
1C.07.270.00 ad esecuzione meccanica, con
20 finitura liscia, su superfici
29/03/2022 orizzontali e verticali, costituito

da rinzaffo, intonaco rustico
con premiscelato a base di
leganti aerei ed idraulici, ed
arricciatura  eseguita con
rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati,
additivi; esclusi i ponteggi
esterni.
INTONACATURA DELLE PARETI
ESTERNE *250,00 250,00

SOMMANO... m² 250,00 21,21 5´302,50 5,413

31 Pitturazione a due riprese, su
1C.24.140.00 superfici esterne già preparate
10.f ed isolate. Compresi piani di
04/04/2022 lavoro ed assistenze murarie.

Con pitture: - a base di resine
silossaniche e dispersione
acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56
kg/l;  resa = 0,25-0,17 l/m²)
TINTEGGIATURA DELLE PARETI
ESTERNE *250,00 250,00

SOMMANO... m² 250,00 7,44 1´860,00 1,899

32 Canali di gronda completi di
1C.14.050.00 cicogne o tiranti; pluviali,
20.f compresa la posa dei braccioli;
28/04/2022 converse, scossaline,

copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali,  in
opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio.

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 87´713,39



pag. 12

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´713,39

Esclusi i pezzi speciali di
gronde, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lastra in lega di
alluminio preverniciato - spess.
1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)
VELETTA PERIMETRALE  *
175,00*1,500 175,00 1,500 262,50

SOMMANO... m² 262,50 39,01 10´240,13 10,454

Parziale LAVORI A CORPO euro 97´953,52 100,000

T O T A L E   euro 97´953,52 100,000

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 20´432,62 20,860
  002 DEMOLIZIONI 13´892,38 14,183
  003 COSTRUZIONI 63´628,52 64,958

Totale SUPER CATEGORIE euro 97´953,52 100,000
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 97´953,52 100,000

C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 20´432,62 20,860
C:002 DEMOLIZIONI euro 13´892,38 14,183
C:003 COSTRUZIONI euro 63´628,52 64,958

TOTALE  euro 97´953,52 100,000
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo stato

dei luoghi e degli impianti;
 Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva anƟncendio);
 Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

     Data, 02/05/2022

Il Tecnico
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CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

DOC N. 007 - voce NP_07

n. voce

NP_07 QUOTA PIAZZA

RISVOLTO GRATE AERAZIONE

NP_07.01 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE

€/ml 313,53 a corpo ml 203,37 63.762,60€                  

ml sviluppo  vani grate 14,40
22,04
21,78
9,52
23,34
22,74
11,70
21,75
18,70
18,70
18,70

parziale 63.762,60€                  

% 10,00% 6.376,26€                    

RISVOLTO VANI AERAZIONE AUTORIMESSA

NP_07.02 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE

€/vano campione 17.865,49 a corpo cad 4,00 71.461,96€                  

parziale 71.461,96€                  

% 10,00% 7.146,20€                    

totale voce NP_07 148.747,01€     

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in 
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia

PREZZO UNITARIO

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

Intervento individuazione interventi

RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA

PREZZO UNITARIO

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in 
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia

10/05/2022 DOC N.007



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, 01/03/2022

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA - GRATE DI AERAZIONE: 
VALUTAZIONE SVILUPPO LINARE VANO GRIGLIA - NP_07_01

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI  (SpCat

1)

1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità, peso
50.d 240 g/m², colore arancio,
23/11/2020 ancorata ad appositi paletti di

sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento 1,00 1,00

SOMMANO... m 1,00 8,48 8,48 2,705

2 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.a zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile
CARTELLI DI CANTIERE: valore
parametrizzato sullo sviluppo
lineare del bordo dei vani delle
grate: valore medio 20,00 ml *
(par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO... cad 0,05 26,07 1,30 0,415

3 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.b zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 9,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,78

indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE: valore
parametrizzato sullo sviluppo
lineare del bordo dei vani delle
grate: valore medio 20,00 ml *
(par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO... cad 0,05 13,49 0,67 0,214

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

4 Carico esclusivamente manuale
NC.90.050.00 di materiali sfusi (terre di
50 scavo, macerie, ecc.), trasporto
25/11/2020 a discarica autorizzata a

qualsiasi distanza e scarico
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA 1,00 1,00 1,500 0,020 0,03
PARZIALE RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEMOLITA:
offset 1,00 ml dal bordo
fioriera 1,00 1,00 1,500 0,005 0,01

SOMMANO... m³ 0,04 32,87 1,31 0,418

5 Solo trasporto generico di
NC.80.050.00 materiali sciolti, alle discariche
10 o impianti di riciclaggio, oppure
23/11/2020 dalle cave, a qualsiasi distanza,

di materiale già caricato sul
mezzo, e scarico
RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI
TERRENO DERIVANTE DAL
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE: NEL CASO SPECIFICO
SI CONSIDERA CHE IL TERRENO
VENGA RIUTILIZZATO E QUINDI
DEPOSITATO IN AREA DI
CANTIERE - PERTANTO LA

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 11,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,76

PRESENTE VOCE NON
COMPARE NELLE VOCI DI
CONFERIMENTO ALLE
DISCARICHE. RIMOZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE
DELLA PIAZZA.
Vedi voce n° 4 [m³ 0.04] 0,04

SOMMANO... m³ 0,04 7,82 0,31 0,099

6 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.k seguenti rifiuti urbani e speciali
25/11/2020 non pericolosi: - guaina

bituminosa (CER 170302),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI
(H/peso=40/1000) 1,00 1,50 0,040 0,06

SOMMANO... t 0,06 184,32 11,06 3,528

7 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.a seguenti rifiuti urbani e speciali
25/12/2020 non pericolosi: - terre e rocce

non contenenti sostanze
pericolose (CER  170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA: MASSETTO 20kg/mq
per centimetro *(H/peso=20/
1000) 1,00 1,50 6,000 0,020 0,18

SOMMANO... t 0,18 18,98 3,42 1,091

8 Rimozione di griglie a
1C.01.150.00 pavimento, inclusi telai, di
30.a qualunque forma e
26/11/2020 dimensione: - con recupero

mediante accurato smontaggio
e deposito nell'ambito del
cantiere o trasporto a deposito
LA VOCE SI RIFERISCE ALLE
GRIGLIE A QUOTA STRADA 1,00 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... m² 1,00 7,80 7,80 2,488

9 Demolizione di massetti e
1U.04.010.01 sottofondi in conglomerato
00.a cementizio per pavimentazioni

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 34,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,35

25/12/2020 esterne e marciapiedi, eseguito
con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa  movimentazione,
carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm
RIMOZIONE DI UNA FASCIA
PERIMETRALE DI
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA: PROFONDITA' DELLA
FASCIA 1.5 ml 1,00 1,00 1,500 1,50

SOMMANO... m² 1,50 8,12 12,18 3,885

10 Disfacimento di manto
1C.01.060.00 impermeabile costituito da
70.a membrane bituminose, fogli
07/12/2020 sintetici, sia ad uno strato che a

più strati  alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comunque inclinate. Compresa
la movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da: - membrane
bituminose, fogli sintetici, sia
ad uno strato che a più strati
alternati.
RIMOZIONE DI GUAINA
AMMALORATI PERCHE'
ESPOSTI SENZA PROTEZIONE E
OGNI ALTRA MEMBRANA
DRENANTE O ANTIRADICE
porzione pavimentazione
piazza rimossa 1,00 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... m² 1,00 4,20 4,20 1,340

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

11 Formazione di guscia di
2C.13.710.00 raccordo in malta di cemento,
30 per il solo rifacimento di guscie
27/11/2020 ove mancanti (nell'esecuzione

delle pendenze la formazione
della guscia è compresa e
compensata)
BORDO TRA BASE DI
APPOGGIO DELLA GRATA E
SOLAIO DELLA PIAZZA

1,00 1,00

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 1,00 50,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 50,73

SOMMANO... m 1,00 8,47 8,47 2,701

12 Massetto di pavimento
1C.08.250.00 realizzato con malta pronta ad
10.b asciugamento rapido ed a ritiro
28/12/2020 controllato, spessore 4 cm,

idoneo alla posa di qualsiasi
pavimento: - ad asciugamento
veloce (5 giorni)
NUOVO MASSETTO A
PROTEZIONE DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE 1,00 1,00 1,000 1,00

SOMMANO... m² 1,00 22,85 22,85 7,288

13 Sovrapprezzo alla cappa in
1C.08.300.00 malta di cemento per armatura
50 con rete metallica da 0,400 kg/
28/12/2020 m².

ARMATURA NUOVO
MASSETTO
Vedi voce n° 12 [m² 1.00] 1,00

SOMMANO... m² 1,00 1,79 1,79 0,571

14 Barriera al vapore con foglio in
1C.13.100.00 polietilene dello spessore di 0,3
20 mm, applicato a secco,
25/12/2020 compresi sormonti e assistenze

murarie alla posa.
STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA
Vedi voce n° 13 [m² 1.00] 1,00

SOMMANO... m² 1,00 2,53 2,53 0,807

15 Imprimitura a base bituminosa,
1C.13.050.00 da applicare preventivamente
10 ai piani di posa da
27/11/2020 impermeabilizzare, in ragione

di 200 ÷ 300 g/m²
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
risvolti 1,00 1,00 0,500 0,500 0,25
porzione pavimentazione
piazza rimossa 1,00 1,00 1,500 1,50

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 1,75 86,37
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,75 86,37

SOMMANO... m² 1,75 1,54 2,70 0,861

16 Membrana bituminosa
MC.13.150.0 elastoplastomerica (BPP)
075.a ottenuta da compound a base
27/11/2020 di bitume, armata da un

tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo ad
elevata grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti, platee,
parcheggi ecc., idoneo ad
accogliere direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo alla
norma tecnica europea EN
14695.
Norma di riferimento /
Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a
freddo  ≤ -15°C
EN 1110 - stabilità di forma a
caldo ≥ 140° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a
trazione a rottura L/T 1200/
1000 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza
alla trazione delle giunzioni L/T
1100/900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
RISVOLTI: N.3 RISVOLTI
INCROCIATI *(larg.=0,7+0,6+
0,6) 1,00 1,00 1,900 1,90
DUE STRATI IN
CORRISPONDENZADELLA
PAVIMENTAZIONE RIMOSSA
COMPRESO IL RISVOLTO SULLA
GUAINA ESISTENTE 2,00 1,00 1,500 3,00

SOMMANO... m² 4,90 6,02 29,50 9,409

17 Barriera al vapore con foglio in
1C.13.100.00 polietilene dello spessore di 0,3
20 mm, applicato a secco,
25/12/2020 compresi sormonti e assistenze

murarie alla posa.
STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 118,57
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%
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R I P O R T O 118,57

DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA 1,00 1,00 1,500 1,50

SOMMANO... m² 1,50 2,53 3,80 1,212

18 Impermeabilizzazione
1C.13.400.01 praticabile di terrazzi e
70 coperture in genere, formata
26/12/2020 da un rivestimento

elastomerico continuo,
composto da resine
poliuretaniche modificate
miscelate, con interposta
armatura in tessuto non
tessuto di poliestere leggero.
Viene applicata direttamente al
supporto, che deve garantire
adeguata resistenza e completa
praticabilità; escluse eventuali
opere di preparazione della
superficie.
IMPERMEABILIZZAZIONE tipo
MAPELASTIK DEL MASSETTO
PRIMA DELLA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 1,00 1,00 1,500 1,50

SOMMANO... m² 1,50 31,59 47,39 15,115

19 Fornitura e posa  in opera di
1C.17.660.00 pavimento in lastre di marmo o
10.h pietra naturale, spessore
28/12/2020 minimo cm 2, dimensioni

commerciali, piano levigato,
posato con malta o idoneo
collante, compresa ogni
assistenza muraria, in opera e
dato perfettamente finito e
pulito, nei materiali: - Serizzo
Antigorio
NUOVA PAVIMENTAZIONE
PIAZZA
10% sfrido *(par.ug.=1*1,1) 1,10 1,10

SOMMANO... m² 1,10 110,23 121,25 38,673

20 Grigliato di tipo pressato in
1C.22.060.00 acciaio zincato a caldo, in
10.b pannelli bordati, pedonali e
06/12/2020 carrabili, con piatti portanti e

maglia dipendenti dai carichi di
esercizio e dall'interasse delle
travi portanti, in opera
completi di ganci
fermagrigliato, controtelai ed
accessori, compresa posa e

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 291,01
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R I P O R T O 291,01

assistenza muraria: - spessore
3 mm
LA VOCE RIGUARDA LA POSA
DELLA GRIGLIA SMONTATA PER
INTERVENIRE SULLA MURTURA
DI POSA: SI FA QUINDI
RIFERIMENTO ALLE
DIMENSIONI DELLA GRIGLIA
ESCLUDENDONE IL PESO 1,00 1,00 4,540 4,54

SOMMANO... kg 4,54 4,96 22,52 7,183

Parziale LAVORI A CORPO euro 313,53 100,000

T O T A L E   euro 313,53 100,000

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 10,45 3,333
  002 DEMOLIZIONI 40,28 12,847
  003 COSTRUZIONI 262,80 83,820

Totale SUPER CATEGORIE euro 313,53 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto defintivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo viene esplicitamente indicato che l’intervento è coperto da DECENNALE
POSTUMA: nei casi indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere di
impermeabilizzazione – nella documentazione si allega esempio similare. Resta inteso che tutte le altre opere
edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non escludono la dette
coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo stato

dei luoghi e degli impianti;
 Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva anƟncendio);
 Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in materia di prevenzione incendi.

     Data, 01/03/2022

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Data, 01/03/2022

PROGETTO DEFINITIOV
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA - VANI AERAZIONE 
AUTORIMESSA: VALUTAZIONE A CAMPIONE - NP_07_02

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI  (SpCat

1)

1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità, peso
50.d 240 g/m², colore arancio,
23/11/2020 ancorata ad appositi paletti di

sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento 65,43 65,43

SOMMANO... m 65,43 8,48 554,85 3,106

2 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.a zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile
CARTELLI DI CANTIERE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,07 26,07 0,146

3 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.b zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 580,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 580,92

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE 3,00

SOMMANO... cad 3,00 13,49 40,47 0,227

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

4 Carico esclusivamente manuale
NC.90.050.00 di materiali sfusi (terre di
50 scavo, macerie, ecc.), trasporto
25/11/2020 a discarica autorizzata a

qualsiasi distanza e scarico
RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONI:
RISVOLTI 41,42 0,200 0,005 0,04
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA *(par.ug.=175,40-
104,25) 71,15 0,020 1,42
PARZIALE RIMOZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEMOLITA:
offset 1,00 ml dal bordo
fioriera *(par.ug.=149,68-
104,25) 45,43 0,020 0,91

SOMMANO... m³ 2,37 32,87 77,90 0,436

5 Solo trasporto generico di
NC.80.050.00 materiali sciolti, alle discariche
10 o impianti di riciclaggio, oppure
23/11/2020 dalle cave, a qualsiasi distanza,

di materiale già caricato sul
mezzo, e scarico
RIMOZIONE DELLE
IMPERMEABILIZZAZIONI
TERRENO DERIVANTE DAL
PARZIALE SVUOTAMENTO
FIORIERE: NEL CASO SPECIFICO
SI CONSIDERA CHE IL TERRENO
VENGA RIUTILIZZATO E QUINDI
DEPOSITATO IN AREA DI
CANTIERE - PERTANTO LA
PRESENTE VOCE NON
COMPARE NELLE VOCI DI
CONFERIMENTO ALLE

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 699,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 699,29

DISCARICHE. RIMOZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE
DELLA PIAZZA.
Vedi voce n° 4 [m³ 2.37] 2,37

SOMMANO... m³ 2,37 7,82 18,53 0,104

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

6 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.k seguenti rifiuti urbani e speciali
25/11/2020 non pericolosi: - guaina

bituminosa (CER 170302),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi
IMPERMEABILIZZAZIONI *(H/
peso=40/1000) 41,42 0,200 0,040 0,33
(H/peso=40/1000) 71,15 0,040 2,85

SOMMANO... t 3,18 184,32 586,14 3,281

7 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.a seguenti rifiuti urbani e speciali
25/12/2020 non pericolosi: - terre e rocce

non contenenti sostanze
pericolose (CER  170504),
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
PIAZZA: MASSETTO 20kg/mq
per centimetro *(H/peso=20/
1000) 71,15 0,06 0,020 0,09

SOMMANO... t 0,09 18,98 1,71 0,010

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

8 Rimozione di parapetti in ferro,
1C.01.150.00 di qualunque natura, forma e
50.a dimensione: - con recupero
28/12/2020 mediante accurato smontaggio

e deposito nell'ambito del
cantiere o trasporto a deposito
PARAPETTI METALLICI VANI
AERAZIONE AUTORIMESSA
INTERRATA 21,10 1,100 23,21

SOMMANO... m² 23,21 10,55 244,87 1,371

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 1´550,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´550,54

9 Demolizione di massetti e
1U.04.010.01 sottofondi in conglomerato
00.a cementizio per pavimentazioni
25/12/2020 esterne e marciapiedi, eseguito

con l'ausilio di mezzi meccanici,
compresa  movimentazione,
carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm
RIMOZIONE DI UNA FASCIA
PERIMETRALE DI
PAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA: PROFONDITA' DELLA
FASCIA 1.5 ml 71,15

SOMMANO... m² 71,15 8,12 577,74 3,234

10 Disfacimento di manto
1C.01.060.00 impermeabile costituito da
70.a membrane bituminose, fogli
07/12/2020 sintetici, sia ad uno strato che a

più strati  alternati, su superfici
orizzontali, verticali o
comunque inclinate. Compresa
la movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da: - membrane
bituminose, fogli sintetici, sia
ad uno strato che a più strati
alternati.
RIMOZIONE DI GUAINA
AMMALORATI PERCHE'
ESPOSTI SENZA PROTEZIONE E
OGNI ALTRA MEMBRANA
DRENANTE O ANTIRADICE
risvolti 41,42 0,200 8,28
porzione pavimentazione
piazza rimossa 45,43

SOMMANO... m² 53,71 4,20 225,58 1,263

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

11 Formazione di guscia di
2C.13.710.00 raccordo in malta di cemento,
30 per il solo rifacimento di guscie
27/11/2020 ove mancanti (nell'esecuzione

delle pendenze la formazione
della guscia è compresa e
compensata)

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 2´353,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´353,86

BORDI INTERNO FIORIERA
41,43 41,43

SOMMANO... m 41,43 8,47 350,91 1,964

12 Massetto di pavimento
1C.08.250.00 realizzato con malta pronta ad
10.b asciugamento rapido ed a ritiro
28/12/2020 controllato, spessore 4 cm,

idoneo alla posa di qualsiasi
pavimento: - ad asciugamento
veloce (5 giorni)
NUOVO MASSETTO A
PROTEZIONE DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE 71,15

SOMMANO... m² 71,15 22,85 1´625,78 9,100

13 Sovrapprezzo alla cappa in
1C.08.300.00 malta di cemento per armatura
50 con rete metallica da 0,400 kg/
28/12/2020 m².

ARMATURA NUOVO
MASSETTO
Vedi voce n° 12 [m² 71.15] 71,15

SOMMANO... m² 71,15 1,79 127,36 0,713

14 Barriera al vapore con foglio in
1C.13.100.00 polietilene dello spessore di 0,3
20 mm, applicato a secco,
25/12/2020 compresi sormonti e assistenze

murarie alla posa.
STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA
IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA
Vedi voce n° 13 [m² 71.15] 71,15

SOMMANO... m² 71,15 2,53 180,01 1,008

15 Imprimitura a base bituminosa,
1C.13.050.00 da applicare preventivamente
10 ai piani di posa da
27/11/2020 impermeabilizzare, in ragione

di 200 ÷ 300 g/m²
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 4´637,92
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´637,92

risvolti 41,42 0,500 20,71
porzione pavimentazione
piazza rimossa 45,43

SOMMANO... m² 66,14 1,54 101,86 0,570

16 Membrana bituminosa
MC.13.150.0 elastoplastomerica (BPP)
075.a ottenuta da compound a base
27/11/2020 di bitume, armata da un

tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo ad
elevata grammatura, marcata
CE, per ponti, viadotti, platee,
parcheggi ecc., idoneo ad
accogliere direttamente
conglomerati bituminosi
stradali a caldo, idoneo alla
norma tecnica europea EN
14695.
Norma di riferimento /
Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a
freddo  ≤ -15°C
EN 1110 - stabilità di forma a
caldo ≥ 140° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a
trazione a rottura L/T 1200/
1000 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza
alla trazione delle giunzioni L/T
1100/900 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm
IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPLETA DELL'INTERNO
FIORIERA COMPRESO IL
RISVOLTO SULLO SPESSORE DEI
MURI DI CONTENIMENTO
RISVOLTI: N.3 RISVOLTI
INCROCIATI *(larg.=0,7+0,6+
0,6) 41,42 1,900 78,70
DUE STRATI IN
CORRISPONDENZADELLA
PAVIMENTAZIONE RIMOSSA
COMPRESO IL RISVOLTO SULLA
GUAINA ESISTENTE 2,00 71,15 142,30

SOMMANO... m² 221,00 6,02 1´330,42 7,447

17 Barriera al vapore con foglio in
1C.13.100.00 polietilene dello spessore di 0,3
20 mm, applicato a secco,
25/12/2020 compresi sormonti e assistenze

murarie alla posa.
STRATO DI SEPARAZIONE TRA
NUOVA

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 6´070,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´070,20

IMPERMEABILIZZAZIONE A
LIVELLO DELLA PIAZZA E
NUOVO MASSETTO
DELLAPAVIMENTAZIONE DELLA
PIAZZA 71,15

SOMMANO... m² 71,15 2,53 180,01 1,008

18 Impermeabilizzazione
1C.13.400.01 praticabile di terrazzi e
70 coperture in genere, formata
26/12/2020 da un rivestimento

elastomerico continuo,
composto da resine
poliuretaniche modificate
miscelate, con interposta
armatura in tessuto non
tessuto di poliestere leggero.
Viene applicata direttamente al
supporto, che deve garantire
adeguata resistenza e completa
praticabilità; escluse eventuali
opere di preparazione della
superficie.
IMPERMEABILIZZAZIONE tipo
MAPELASTIK DEL MASSETTO
PRIMA DELLA POSA DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 71,15

SOMMANO... m² 71,15 31,59 2´247,63 12,581

19 Fornitura e posa  in opera di
1C.17.660.00 pavimento in lastre di marmo o
10.h pietra naturale, spessore
28/12/2020 minimo cm 2, dimensioni

commerciali, piano levigato,
posato con malta o idoneo
collante, compresa ogni
assistenza muraria, in opera e
dato perfettamente finito e
pulito, nei materiali: - Serizzo
Antigorio
NUOVA PAVIMENTAZIONE
PIAZZA
10% sfrido *(par.ug.=71,15*
1,1) 78,27 78,27

SOMMANO... m² 78,27 110,23 8´627,70 48,293

20 Rimontaggio di parapetti in
NP_001 ferro, di qualunque natura,
28/12/2020 forma e dimensione: - con

recupero mediante accurato
smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 17´125,54



pag. 9

Num.Ord.
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incid.
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´125,54

trasporto a deposito
2,00 12,10 1,100 26,62

SOMMANO... 26,62 12,00 319,44 1,788

21 Manufatti diversi eseguiti su
1C.22.080.00 ordinazione specifica, con
30.c l'impiego di profilati, sagomati
29/11/2020 di qualsiasi tipo, lamiere

pressopiegate, da impiegarsi
anche come parti decorative; in
opera, compresi gli accessori,
l'assistenza muraria e i piani di
lavoro interni: - in acciaio inox
AISI 304
FORMAZIONE DI SCOSSALINE
PER LA PROTEZIONE DEI
RISVOLTI DI GUAINA LUNGO IL
PARAPETTO IN CA 2,00 8,60 0,200 8,000 27,52

SOMMANO... kg 27,52 15,28 420,51 2,354

Parziale LAVORI A CORPO euro 17´865,49 100,000

T O T A L E   euro 17´865,49 100,000

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 621,39 3,478
  002 DEMOLIZIONI 1´144,62 6,407
  003 COSTRUZIONI 16´099,48 90,115

Totale SUPER CATEGORIE euro 17´865,49 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato ala riqualificazione di Piazza Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo viene esplicitamente indicato che l’intervento è coperto da DECENNALE
POSTUMA: nei casi indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere di
impermeabilizzazione – nella documentazione si allega esempio similare. Resta inteso che tutte le altre opere
edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non escludono la dette
coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo stato

dei luoghi e degli impianti;
 Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva anƟncendio);
 Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in materia di prevenzione incendi.

     Data, 01/03/2022

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

DOC N. 011 - voce NP_11 - rev02

n. voce
NP_11 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE

NP_11.01 QUOTA PIAZZA SUPERIORE €/MQ panchina 439,46 €/mq mq 22,00 9.668,12€                        

parziale 9.668,12€                        

NP_11.02 QUOTA PIAZZA INFERIORE €/MQ panchina 439,46 €/mq mq 6,00 2.636,76€                        

parziale 2.636,76€                        

% 0,00% -  €                                 

totale voce NP_11 12.304,88€            

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in termini 
di costo delle materie prime e costi dell'energia

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

Intervento individuazione interventi
PANCHINE

PREZZO UNITARIO

10/05/2022 DOC N.011



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, 01/03/2022

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
PANCHINE - IMPORTO SU MQ - NP_11

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI  (SpCat

1)

1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità, peso
50.d 240 g/m², colore arancio,
23/11/2020 ancorata ad appositi paletti di

sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *10,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 8,48 84,80 19,296

2 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.a zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile
CARTELLI DI CANTIERE *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,07 26,07 5,932

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

3 Carpenteria metallica limitata a
1C.22.020.00 parti di edifici per travature per
10.h solai, coperture, ossature,
24/02/2022 rampe e ripiani scale, pensiline,

balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 110,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,87

del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi
tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di
sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da: - profilati
laminati a caldo S355J0 - UNI
EN 10025, altezza da 240 a
600mm
TUBI IN ACCIAIO PER
SOTTOSTRUTTURA DELLE
PANCHINE ESTERNE. PROFILI A
SEZIONE QUADRATA 40mm,
sp.2mm. *[7,84*2,39] 18,74 18,74

SOMMANO... kg 18,74 4,50 84,33 19,189

4 Segati e squadrati, tavolame
MC.21.090.0 spessore 20/60 mm o
010.f commerciale, lunghezza 4 m: -
25/02/2022 pino nord europeo,

assortimento U/S
RIVESTIMENTO LEGNO *0,06 0,06

SOMMANO... m³ 0,06 717,89 43,07 9,801

5 Vernice impregnante
MC.24.220.0 trasparente per legno, per
030 esterno ed interno  (p.s.0,83
25/02/2022 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per

due mani)
VERNICIATURA LEGNO PER
ESTERNI *0,15 0,15

SOMMANO... l 0,15 7,96 1,19 0,271

6 Striscia LED per
NP_14 retroilluminazione dei pannelli
25/02/2022 in policarbonato. Compreso

trasformatore.
LED RETROILLUMINAZIONE *
2,50 2,50 2,50

SOMMANO... ml 2,50 80,00 200,00 45,510

Parziale LAVORI A CORPO euro 439,46 100,000

T O T A L E   euro 439,46 100,000

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 439,46
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 110,87 25,229
  002 DEMOLIZIONI 0,00 0,000
  003 COSTRUZIONI 328,59 74,771

Totale SUPER CATEGORIE euro 439,46 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 439,46 100,000

C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 110,87 25,229
C:003 COSTRUZIONI euro 328,59 74,771

TOTALE  euro 439,46 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo stato

dei luoghi e degli impianti;
 Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva anƟncendio);
 Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

     Data, 01/03/2022

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

DOC N. 012 - voce NP_12 - rev01

n. voce
NP_12 QUOTA PIAZZA

N. VOCE UBICAZIONE UNITA' MISURA QUANTITA' TOT. VOCE

NP_12.01 RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE 28.730,95€                       

parziale 28.730,95€                       

% 10,00% 2.873,10 €                        

totale voce NP_12 31.604,05€           

Maggiorazione valuitazione importo opere in relaizone allo specifico andamento del mercato in 
termini di costo delle materie prime e costi dell'energia

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

Intervento individuazione interventi
RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE

PREZZO UNITARIO

10/05/2022 DOC N.012



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, 02/05/2022

PROGETTO DEFINITIVO
Progetto definitivo per opere di risanamento Piazza Bobbio
RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE - NP_12 - rev01

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

APPRONTAMENTI DI
CANTIERE E NOLEGGI  (SpCat

1)

1 Recinzione con rete in
NC.10.450.00 polietilene alta densità, peso
50.d 240 g/m², colore arancio,
23/11/2020 ancorata ad appositi paletti di

sostegno in ferro zincato, infissi
nel terreno ad interasse di 1 m;
compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 2,00
DELIMITAZIONE AREA DI
CANTIERE: 1,5 ml di offset
dall'area di intervento *90,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 8,48 763,20 2,656

2 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.a zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per il primo segnale
mobile
CARTELLI DI CANTIERE *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,07 26,07 0,091

3 Posa e successiva rimozione di
NC.30.300.00 segnali mobili su supporto
20.b zavorrato di qualsiasi tipo e
23/11/2020 dimensione, da mantenere per

tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in
aree adiacenti a quelle di

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 789,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 789,27

cantiere (al di fuori di dette
aree) sulla base di specifiche
necessità, quando non siano
già compresi nel Capitolato
Speciale, individuate e ordinate
per iscritto dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza:- per ogni segnale
mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
CARTELLI DI CANTIERE *4,00*
0,010 4,00 0,010 0,04

SOMMANO... cad 0,04 13,49 0,54 0,002

4 Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.00 metallica tubolare. Compresi: il
10.a trasporto, il montaggio, lo
23/02/2022 smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *90,00*6,500 90,00 6,500 585,00

SOMMANO... m² 585,00 8,55 5´001,75 17,409

5 Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.00 metallica tubolare. Compresi: il
10.b trasporto, il montaggio, lo
23/02/2022 smontaggio, la messa a terra, i

parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e
tutte le misure ed accorgimenti
atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i
piani di lavoro e i paraschegge:-
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *1,00*90,00*
6,500 1,00 90,00 6,500 585,00

SOMMANO... m² 585,00 0,87 508,95 1,771

6 Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.00 sottoponte in tavole di abete
40.a da 50 mm di spessore o in
23/02/2022 pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 6´300,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´300,51

approntamento e smontaggio:
- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione,
compreso montaggio e
smontaggio
PONTEGGIO *90,00*1,000*
3,000 90,00 1,000 3,000 270,00

SOMMANO... m² 270,00 5,45 1´471,50 5,122

7 Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.00 sottoponte in tavole di abete
40.b da 50 mm di spessore o in
23/02/2022 pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:
- per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *1,00*90,00*
1,000*3,000 1,00 90,00 1,000 3,000 270,00

SOMMANO... m² 270,00 0,57 153,90 0,536

8 Nolo di paraschegge
NC.10.350.00 (mantovana), realizzato con
50.a tavole di abete oppure con
23/02/2022 adatti elementi in lamiera

zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
PONTEGGIO *90,00*3,000 90,00 3,000 270,00

SOMMANO... m² 270,00 7,50 2´025,00 7,048

9 Nolo di paraschegge
NC.10.350.00 (mantovana), realizzato con
50.b tavole di abete oppure con
23/02/2022 adatti elementi in lamiera

zincata, compresa la struttura
di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: -
per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
PONTEGGIO *1,00*90,00*
3,000 1,00 90,00 3,000 270,00

SOMMANO... m² 270,00 1,18 318,60 1,109

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 10´269,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´269,51

10 Nolo di trabattello metallico
NC.10.400.00 completo in opera di tutti gli
20.a accessori, secondo la norma
26/02/2022 UNI EN 1004, altezza fino a 4

m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per il primo
giorno
NOLO DI TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *1,00 1,00

SOMMANO... giorno 1,00 51,27 51,27 0,178

11 Nolo di trabattello metallico
NC.10.400.00 completo in opera di tutti gli
20.b accessori, secondo la norma
26/02/2022 UNI EN 1004, altezza fino a 4

m, per uso interno ed esterno,
compreso montaggio e
smontaggio: - per ogni giorno
successivo
NOLO TRABATTELLO PER
RIFACIMENTO
CONTROSOFFITTO *30,00 30,00

SOMMANO... giorno 30,00 2,43 72,90 0,254

DEMOLIZIONI  (SpCat 2)

12 Rimozione di controsoffitti, fino
1C.01.080.00 ad altezza di 4,00 m, compresi:
10.c i piani di lavoro o trabatelli, le
23/02/2022 opere provvisionali e di

protezione; la cernita e
l'accatastamento degli
elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Nei
tipi: - in pannelli mobili o
doghe, di qualsiasi dimensione,
tipo e materiale (alluminio,
fibre minerali, cartongesso,
legno, alluminio, lamiera, PVC,
ecc,) compresa la eventuale
coibentazione e gli elementi di
sostegno
RIMOZIONE CONTROSOFFITTO
*175,00 175,00

SOMMANO... m² 175,00 9,33 1´632,75 5,683

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 12´026,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´026,43

13 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.e seguenti rifiuti urbani e speciali
23/02/2022 non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904)
presso impianto di
smaltimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi, secondo il
giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SMALTIMENTO
CONTROSOFFITTATURA *8,50 8,50

SOMMANO... 100 kg 8,50 7,99 67,92 0,236

14 Rimozione di corpo illuminante
1E.02.070.00 e/o alimentatore di qualsiasi
20 forma o tipo, in qualsiasi
26/02/2022 condizione di posa. Compreso

accatastamento,
abbassamento al piano cortile,
trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e
smaltimento.
RIMOZIONE FARETTI A PARETE
SU COLONNE *14,00 14,00

SOMMANO... cad 14,00 5,52 77,28 0,269

15 Oneri per conferimento in
1C.27.050.01 impianti autorizzati dei
00.f seguenti rifiuti urbani e speciali
26/02/2022 non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904)
presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio
di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
SMALTIMENTO FARETTI *14,00 14,00

SOMMANO... 100 kg 14,00 1,87 26,18 0,091

COSTRUZIONI  (SpCat 3)

16 Fornitura di controsoffitto Tipo
NP_05.01 METALSCREEN LA/150 RIV

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 12´197,81
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´197,81

28/04/2022 doga per esterno
antisganciamento passo
mm.150 bordo squadrato
chiusa accostata in alluminio
preverniciato spessore mm.0,6
incombustibile Euroclass A1
lavabile imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidità e corrosione salsedine
100% riciclabile senza piombo-
cromo OXIDAL INOX GREY -
DARK GREY effetto anodizzato
finitura spazzolato
NUOVO CONTROSOFFITTO *
175,00 175,00

SOMMANO... m2 175,00 42,00 7´350,00 25,582

17 Tipo METALSCREEN 44-01/100-
NP_05.03 150 portante omega di
02/05/2022 supporto con ribattuta di

rinforzo longitudinale
antiflessione in acciaio zincato
spessore maggiorato mm.0,7
lunghezza mm.4000 per doghe
bordo squadrato passo
mm.100-150 (confezioni da
nr.15 pezzi = mtl.60)
ORDITURA CONTROSOFFITTO *
[40*5] 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 4,00 800,00 2,784

18 Tipo METALSCREEN C30 PUSH-
NP_05.02 DOWN cornice perimetrale
02/05/2022 antisollevamento sezione C

mm.20x30x20x3000 con
ribattuta di rinforzo e linguette
premi-pannello in alluminio
preverniciato lavabile
imputrescibile anti-
ingiallimento resistenza
umidità e corrosione 100%
senza piombo-cromo OXIDAL
INOX GREY - DARK GREY effetto
anodizzato finitura spazzolato
(confezioni da 30 pz.= mtl 90)
CORNICE PERIMETRALE *90,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 6,00 540,00 1,880

19 Verniciatura antiruggine di
1C.22.100.00 carpenteria metallica: - una
20.a mano su carpenteria pesante
04/04/2022 VERNICIATURA CARTER

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 20´887,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´887,81

COLONNE H.3.9m *4,00*[4*
0,2*3,9]*0,100 4,00 3,12 0,100 1,25
VERNICIATURA CARTER
COLONNE H.3.3m *2,00*[4*
3,3*0,2]*0,100 2,00 2,64 0,100 0,53
VERNICIATURA CARTER
COLONNE H.3m *20,00*[4*3*
0,2]*0,100 20,00 2,40 0,100 4,80

SOMMANO... 100 kg 6,58 19,31 127,06 0,442

20 Fornitura e posa di proiettore
1E.06.060.00 per esterno corpo in alluminio
75.c pressofuso, staffa di sostegno
02/05/2022 in acciaio, vericiato a polvere in

doppio strato resistente alla
corrosione ed agli agenti
atmosferici, riflettore in
policarbinato metallizzato,
diffusore in vetro temperato
ressitente agli shock termici,
cablaggio su piastra in acciaio
zincato, gonio graduato per
puntamento, pressacavo ,
equipaggiato con led alta
efficienza 124 lumen/watt
4000 k durata 50000 h -
Costruito in conformità alle
norme EN 60598-1 e EN 60598-
2 - Predisposto per sistema
DALI; versione: - con fascio
ellittico potenza 75 W
NUOVI CORPI ILLUMINANTI *
14,00 14,00

SOMMANO... cad 14,00 300,37 4´205,18 14,636

21 Canali di gronda completi di
1C.14.050.00 cicogne o tiranti; pluviali,
20.f compresa la posa dei braccioli;
02/05/2022 converse, scossaline,

copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali,  in
opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio.
Esclusi i pezzi speciali di
gronde, pluviali, lattonerie
speciali; in: - lastra in lega di
alluminio preverniciato - spess.
1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)
RIFACIMENTO CANALI DI
GRONDA E SCOSSALINE
PERIMETRALI *90,00*1,000 90,00 1,000 90,00

SOMMANO... m² 90,00 39,01 3´510,90 12,220

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 28´730,95
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´730,95

Parziale LAVORI A CORPO euro 28´730,95 100,000

T O T A L E   euro 28´730,95 100,000

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI 10´393,68 36,176
  002 DEMOLIZIONI 1´804,13 6,279
  003 COSTRUZIONI 16´533,14 57,545

Totale SUPER CATEGORIE euro 28´730,95 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 28´730,95 100,000

C:001 APPRONTAMENTI DI CANTIERE E NOLEGGI euro 10´393,68 36,176
C:002 DEMOLIZIONI euro 1´804,13 6,279
C:003 COSTRUZIONI euro 16´533,14 57,545

TOTALE  euro 28´730,95 100,000

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

I presenti documenti sono afferenti al progetto definitivo finalizzato alla riqualificazione di Piazza Bobbio.
La successiva realizzazione degli interventi, dovrà tenere in debita considerazione quanto sopra e dovrà quindi
prevedere qualsiasi intervento, per poter ottenere il risultato atteso.
Per specifiche voci di computo potrebbero essere indicati i termini della DECENNALE POSTUMA: nei casi
indicati, si fa riferimento a polizza espressamente formulata per opere specifiche. Resta inteso che tutte le
altre opere edili ed impiantistiche prevedono le coperture assicurative correnti di norma e quindi non
escludono la dette coperture.
Saranno comunque compresi, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli oneri per:
 Sopralluogo in fase di offerta aƩo a constatare lo stato dei luoghi ove si andrà ad operare;
 Indagine accurata e sopralluoghi puntuali prima dell'inizio dei lavori, presso l'immobile, aƫ a verificare lo stato

dei luoghi e degli impianti;
 Verifica ed individuazione degli impianƟ e delle struƩure esistenƟ;
 Verifiche e risoluzione delle interferenze fra opere edili / impianƟ eleƩrici / meccanici / speciali;
 Coordinamento fra opere edili (protezione passiva anƟncendio) ed impianƟsƟche (protezione aƫva anƟncendio);
 Eventuali opere, impianƟ  e in genere qualsiasi intervento anche provvisorio (by-pass) aƩo a garanƟre la

 conƟnuità del servizio per le aree escluse dalla contestuale fase di intervento;
 TuƩe le assistenze murarie (scavi; reinterri; riprisƟni; forometrie; ……) per la realizzazione degli intervenƟ

impiantistici;
 Redazione di cronoprogramma deƩagliato degli intervenƟ nel rispeƩo delle esigenze operaƟve delle aree.

Dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori tutte le schede tecniche, omologazioni e certificazioni di tutti
i materiali e di tutte le apparecchiature per approvazione prima della loro fornitura ed installazione.
A fine lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni e dichiarazioni ai fini del collaudo dell’opera ed ai
sensi della normativa in metria di prevenzione incendi.

     Data, 02/05/2022

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

A   R I P O R T A R E 



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

n. voce Specifiche intervento  totali voce 

NP_01 PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI

NP_01.01  €                 272.681,78 

NP_02 PAVIMENTAZIONI DELLA PIAZZA

NP_02.01  €             1.041.576,85 

NP_03 RISANAMENTO FIORIERE

NP_03.01  €                   64.942,02 

NP_04 RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA

NP_04.01  €                 225.320,69 

NP_05 RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE

NP_05.01  €                 107.748,87 

NP_06 PENSILINE PER USCITE DI SICUREZZA

NP_06.01  €                 188.825,13 

NP_07 RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA

NP_07.01  €                   70.138,86 
NP_07.02  €                   78.608,16 

NP_08 INVOLUCRI IN POLICARBONATO PER I SETTI VANI AERAZIONE

NP_08.01  €                 139.207,11 

NP_09 RISANAMENTO USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO

NP_09.01 USCITA DI SICUREZZA N.2  €                   20.372,53 
NP_09.02 USCITA DI SICUREZZA N.4  €                   20.372,53 

NP_10 MODIFICA FIORIERE USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO

NP_10.01  €                      3.656,25 
NP_10.02  €                      3.656,25 

NP_11 PANCHINE

NP_11.01  €                      9.668,12 
NP_11.02  €                      2.636,76 

NP_12 RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE

NP_12.01  €                   31.604,05 

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

DOC N. 013 - SINTESI DEGLI INTERVENTI PER MACRO VOCI CON RELATIVI PARZIALI

10/05/2022 DOC N.013



CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Risanamento Piazza Bobbio

San Donato Milanese (MI)

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

n. voce Specifiche intervento NOTE  TOTALE OPERE BASE LOTTO 1 
 TOTALE OPERE COMPLETE 

LOTTO 1 
TOTLAE OPERE CON 

PREVISIONE DI SCONTO
 TOTALE OPERE AL NETTO DEI 

LISTINI 

LOTTO 1A LOTTO 1B

NP_01 PAVIMENTAZIONE QUOTA PIAZZA A GRADONI LOTTO 1 272.681,78 € *Valutare voce manutenzione illuminazione pubblica esistente 272.681,78 €

NP_02 PAVIMENTAZIONI QUOTA PIAZZA INFERIORE 1.041.576,85 €

SONO VALUTATI I PREZZI PIENI DA LISTINO:
 - Scontistica per pavimentazione in gres porcellanato 30%: - 152.460,00 €;

TOTALE PREVISIONE INTERVENTO NP_01: 889.116,35 €

889.116,85 € 1.041.576,85 €

NP_03 RISANAMENTO FIORIERE LOTTO 2 64.942,02 € 64.942,02 € 64.942,02 €

NP_04 RISANAMENTO VASCHE A QUOTA PIAZZA LOTTO 1 225.320,69 € 225.320,69 €

NP_05 RISANAMENTO EDIFICIO ESISTENTE LOTTO 1 107.748,87 €

OPERE AGGIUNTIVE
- Rifacimento controsoffitto metallico con doghe in alluminio preverniciato
- Riverniciatura colonne in acciaio
- Risanamento pareti metalliche esistenti
- Lavori di finiture generali

*Scontistica per controsoffitto da valutare

Opere per cui è prevista la compartecipazione del Comune: 6.115
Calcolate in % sui lavori di rimozione e smaltimento del rivestimento esistente, nuova intonacatura della 
facciata e riparazione e verniciatura della lamiera di rivestimento.

107.748,87 €

NP_06 PENSILINE PER USCITE DI SICUREZZA 188.825,13 €

MQ TOTALI PENSILINE: 345,00 MQ - In fase di progetto preliminare si erano valutati 115,00 mq totali di 
pensiline. L'aumento è derivato dalla valutazione dell'effettiva efficacia nella protezione dei vani scala.
SONO VALUTATI I PREZZI PIENI DA LISTINO:
- previsione scontistica per controsoffitto in policarbonato 20%: - 10462,47 €
- previsione scontistica retrolilluminazione 20%: - 4.320,00 €

174.042,66 € 188.825,13 €

NP_07 RIFACIMENTO RISVOLTI DI GUAINA QUOTA PIAZZA LOTTO 2 148.747,01 € 148.747,01 € 148.747,01 €

NP_08 INVOLUCRI IN POLICARBONATO PER I SETTI VANI AERAZIONE 139.207,11 €
SONO VALUTATI I PREZZI PIENI DA LISTINO:
- previsione scontistica per controsoffitto in policarbonato 20%: - 9383,80 €
- previsione scontistica retrolilluminazione 20%: - 2.720,00 €

127.103,31 € 139.207,11 €

NP_09 RISANAMENTO USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO VOCE AGGIUNTIVA 40.745,06 €
PS: la voce fa riferimento alla valutazione delle opere per il risanamento delle infiltrazione nel parcheggio 
interrato a quota p-1 e p-2: valutiamo l'opportunità di inserire la voce nel presente computpo per 
completezza

40.745,06 € 40.745,06 €

NP_10 MODIFICA FIORIERE USCITE DI SICUREZZA A CIELO APERTO VOCE AGGIUNTIVA 7.312,49 €
PS:la valutazione rigurda la modifica delle dimensioni e forma delle attuali fioriere alle spalle dei volumi 
di aerazione dei parcheggi interrati; abbiamo valutato il maggiore carico di acque reflue provenienti dalle 
pensiline e una armonizzazione nel disegno generale della piazza

7.312,49 € 7.312,49 €

NP_11 PANCHINE VOCE AGGIUNTIVA 12.304,88 €

PS: abbiamo inserito l'elemento delle panchine quale elemento organico al progetto, finalizzato a 
milgiorare il livello di "accoglienza" dello spazio pubblico_Sono inlcuse le panchine della quota piazza 
inferiore
SONO VALUTATI I PREZZI PIENI DA LISTINO:
previsione scontistica retrolilluminazione 20%: 

TOTALE INTERVENTO NP_11: 11.184,88

12.304,88 €

NP_12 RISANAMENTO PENSILINA ESISTENTE VOCE AGGIUNTIVA 31.604,05 € *Scontistica per controsoffitto da valutare 31.604,05 €

LOTTO 1 376.978,49 € 272.681,78 €

LOTTO 2 1.452.009,40 € 1.631.355,67 €

VOCI AGGIUNTIVE

TOTALE 2.281.015,94 €

DOC N. 014 - IMPORTO TOTALE OPERE - rev03

3272-21 - OPERE DI RISANAMENTO PIAZZA BOBBIO - San Donato Milanese

parziali

LOTTO 2

30/05/2022 DOC N.014


